Vysoká škola polytechnická Jihlava

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ")

dodatečná informace č. 14

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

„VŠPJ - Výstavba výukového centra (zhotovitel stavby)"

identifikační číslo EDS 133D21V007301

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupený doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

Na základě tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace se mění lhůta pro podání nabídek, a to do 7. 2. 2018 do 12:00 hod.

1. Změna Smlouvy o dílo - článek 3.1.

Článek 3.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo kompletně provést a předat nejpozději do _____ měsíců od podpisu této Smlouvy poslední ze Smluvních stran. Jednotlivé části Díla budou Zhotovitelem provedeny v termínech dle Harmonogramu prací, který tvoří přílohu 4 této Smlouvy. V případě, že nebude Dílo provedeno v uvedeném termínu, nebo v případě, že nebudou části Díla provedeny v termínech podle Harmonogramu prací, je Zhotovitel v prodlení.

2. Změna zadávací dokumentace - článek 2.2. body (1) a (2)

Článek 2.2. body (1) a (2) Zadávací dokumentace se mění a nově zní následovně:

Doba a místo plnění veřejné zakázky

(1) Doba zahájení plnění Díla je závislá na ukončení zadávacího řízení, zahájení plnění nastane v termínu dohodnutém ve smlouvě, jejíž závazné znění tvoří přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace (dále jen „**Smlouva**"), vzešlé z tohoto zadávacího řízení.

(2) Dodavatel do Smlouvy doplní nabízený termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatelem požadovaný termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je nejpozději do 18 měsíců od podpisu Smlouvy. Dodavatel nesmí do návrhu Smlouvy vyplnit termín pozdější.

3. Změna zadávací dokumentace - článek 7.1. bod (1)

Článek 7.1. bod (1) Zadávací dokumentace se mění a nově zní následovně:

7.1. Lhůta pro podání nabídek

Termín pro podání nabídky končí dne 7. 2. 2018 v 12:00 hodin.

4. Změna zadávací dokumentace – článek 8. bod (1)

Článek 8. bod (1) Zadávací dokumentace se mění a nově zní následovně:

(1) Otevírání obálek se uskuteční dne 7. 2. 2018 v 15:00 hodin v sídle Mgr. Martina Láníka, advokáta, na adrese Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1.

5. Vysvětlení změny zadávací dokumentace

V důsledku posledního prodloužení lhůty pro podání nabídek není reálný původně předpokládaný termín zahájení prací počátkem ledna 2018. Dle aktuálních zadávacích podmínek se tak v důsledku prodloužení zadávacího řízení zkracuje doba plnění Díla. Zadavatel v současnosti nedokáže předvídat, kdy bude možné s vybraným dodavatelem uzavřít Smlouvu o dílo a začít Dílo provádět. V důsledku toho se může stát, že doba určená pro realizaci Díla dle Smlouvy o dílo nebude dostačující pro provedení Díla.

Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl provést změnu zadávacích podmínek spočívající ve změně fixního termínu dodání Díla do 30. 6. 2019 na termín dodání Díla v měsících od podpisu Smlouvy o dílo k doplnění dodavatelem. Maximálním termínem je dle požadavků zadavatele 18 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo. Znění Smlouvy o dílo po provedené změně tvoří přílohu č. 1 této Změny zadávací dokumentace.

Uvedenou změnu zadávacích podmínek zadavatel považuje za změnu, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení a proto v souladu s § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku.

Dodavatel je nicméně vázán podmínkami dotačního programu, prostřednictvím kterého bude Dílo financováno. Jednou z podmínek dotačního programu je povinnost vyčerpat dotaci nejpozději do prosince roku 2019. Pokud by proto v důsledku prodloužení zadávacího řízení měl připadnout termín dokončení Díla až na rok 2020 nebo pokud by reálně hrozilo, že nebude možné dotaci čerpat pro účely financování Díla, může být zadavatel nucen rozhodnout o zrušení zadávacího řízení.

Uvedenou změnou Smlouvy o dílo bude dodavatelům ponechána možnost vyplnit termín dodání v měsících. Z tohoto důvodu se zadavatel rozhodl změnit odpověď na následující dotaz dříve položený dodavatelem (dotaz č. 23, vysvětlení zadávací dokumentace č. 29):

„Žádáme zadavatele o informaci, zda bude předmětem hodnocení i lhůta výstavby tj. doba mezi termínem zahájení /předpoklad leden 2018/ a termínem dokončení /nejpozději do 30.6.2019/. V případě, že bude zadavatel hodnotit i lhůtu výstavby (termín dokončení), žádáme zadavatele o stanovení nejkratšího termínu, který bude v představách zadavatele ještě reálný a nebude pro zadavatele představovat žádné riziko."

Vysvětlení zadavatele:

Nejzazší termín zhotovení Díla do 18 měsíců od podpisu Smlouvy je zadavatelem stanoven jako závazný s ohledem na podmínky poskytnutí dotace. Zadavatel bude hodnotit riziko plynoucí z nabídek, že Dílo nebude zhotoveno včas, tj. do 18 měsíců od podpisu Smlouvy. Z toho je zřejmé, že termín dokončení Díla dle Návrhu harmonogramu prací, před uvedeným termínem bude považován za bezrizikový za předpokladu, že dodavatel v nabídce osvědčí reálnost tohoto termínu a postupových milníků s ohledem na technologické postupy uvedené v Technologickém rozboru, Síťovém grafu a Časoprostorovém grafu zpracovaných dodavatelem.

Za zadavatele,

V Praze dne 21. 12. 2017

Mgr. Martin Láník, advokát v plné moci

Příloha: 1) Smlouva – změna 171221