
Příloha 1 smlouvy o dílo - Soupis Přípravných prací

Přípravné práce :
 
Zajištění projekčních podkladů v rozsahu nezbytném pro zpracování Díla:
 
1. geometrický plán, 
2. [bookmark: _GoBack]zaměření pozemku (polohopis a výškopis) včetně údajů od správců a majitelů technických sítí; zaměření výšek okolních budov a podstatných bodů v území, 
3. inženýrsko-geologický průzkum, 
4. hydrogeologický průzkum, 
5. pedologický a radonový průzkum, 
6. průzkum bludných proudů, 
7. biologický a dendrologický průzkum, 
8. krajinný průzkum, 
9. mapa záplavových území (vymezení hladiny Q20 a Q100),  
10. fotodokumentace, 
11. pasportizace okolních staveb, 
12. dopravní průzkum (měření dopravní zátěže v území), 
13. měření hluku, 
14. stavebně technický průzkum, 
15. stavebně historický průzkum, 
16. meteorologické údaje, 
17. archivní materiály a rešerše. 

Příprava projektu
Architekt by měl klientovi pomoci ujasnit si záměr a účel stavby. Měl by dohlédnout možné souvislosti chystané stavby v území a předběžně ověřit její vhodnost a předběžně vyhodnotit ekonomiku stavby a posoudit environmentální souvislosti. Výsledkem přípravy projektu by měl být podrobný stavební program včetně stanovení standardů stavby. Je zapotřebí předběžně stanovit například energetickou náročnost stavebního záměru, která se zásadně předurčí již v prvotních skicách, protože v pozdějších fázích projektování, kdy je stavba umístěna, již nelze měnit tvar domu. Dále je nezbytné stanovit standard stavby a úroveň její technické vybavenosti. V této fázi je též vhodné předběžně určit nutnost potřebných průzkumů a rozborů, případně dalších ověřovacích specializovaných studií nebo expertiz. 

Činnosti: 
18. zhodnocení vstupních údajů, 
19. soupis identifikačních údajů, 
20. posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr), 
21. předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací), 
22. zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání, 
23. specifikace potřebných projekčních podkladů, 
24. specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení); 
25. sestavení investorského záměru (stavební program, způsob využití, velikosti, kapacity, provozní vazby, počty stavebních objektů, životnost stavby, harmonogram stavby a projektu), 
26. finanční a ekonomická analýza nákladů životního cyklu (stavby a jejího následného provozu), 
27. posouzení záměru podle kritérií trvalé udržitelnosti staveb, 
28. zajištění potřebných podkladů, 
29. informace o dotčených pozemcích KN, 
30. vyřízení žádosti o územně plánovací informaci1 (podmínky pro využívání území, umístění stavby, ochranná pásma, stavební uzávěra), 
31. zjištění kapacitních možností a nároků na technickou a dopravní infrastrukturu (energie, voda, kanalizace, dopravní síť apod.), 
32. předjednání záměru u zásadních DOSS2, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí). 

Studie
33. zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy), 


Předpokládaná součinnost VŠPJ v těchto oblastech: 
· předání dostupných podkladů, 
· zajištění přístupu na pozemek (resp. stavbu), 
· předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora, 
· vyjasnění a upřesnění záměru, 
· stanovení předpokládaných investičních nákladů, 
· účast na předběžných jednáních na úřadech. 

Dokumentace bude předána 3× v tištěné podobě (formát A4) a digitálně ve formátu pdf.
