

## **B. Souhrnná technická zpráva**

Název akce : **VŠPJ - OPRAVA OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ  
OBJEKTU TOLSTÉHO 16, JIHLAVA  
ODDÍL Č.3- VNITŘÍ FASÁDY**

Zak.číslo : 06-13-RP

Investor : Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 58 601  
Jihlava

Stupeň PD : Projektová dokumentace pro realizaci stavby

### Obsah :

- a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace
- b) Požadavky na zpracování plánu BOZP při práce na staveništi
- c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných budov
- d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm.
- e) Ochrana životního prostředí při výstavbě

## **a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace**

V rámci dodavatelských prací je podmínkou zpracování aktualizace sanačně-vlhkostního průzkumu a pasportizace oken, dveří a mříží těsně před začátkem prací, dále zpracování výrobní dokumentace všech prvků PVS.

Po dokončení stavby bude stavebnímu úřadu a investorovi předána dokumentace skutečného provedení stavby.

## **b) Požadavky na zpracování plánu BOZP při práci na stavěništi**

Před zahájením stavby musí mít investor dle zákona č. 309/2006 Sb., zajištěného koordinátora bezpečnosti práce. Povinnosti koordinátora stanoví NV č. 591/2006 Sb. Zahájení prací a koordinátora musí objednatel ohlásit regionálnímu inspektorátu bezpečnosti práce 8 dní před zahájením stavebních prací. Investor musí mít vypracovaný koordinační plán BOZP koordinátorem. Plán BOZP musí obsahovat všechny údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Bližší požadavky a náležitosti upravuje NV č. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé při uspořádání staveniště a vlastní stavbě dbají, aby byly dodrženy následující požadavky:

NV č. 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  
Vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Zákon č. 309/2006 Sb., BOZP, pracovněprávní vztahy, poskyt. služeb  
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce  
NV č. 591/2006 Sb., minimální požadavky na BOZP na staveništích  
NV č. 592/2006 Sb., akreditace, zkoušky z odborné způsobilosti  
NV č. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci  
NV č. 362/2005 Sb., pracoviště s nebezpečím pádu z výšky do hloubky  
NV č. 378/2001 Sb., bezpečný provoz, používání strojů a nářadí  
NV č. 168/2002 Sb., provoz a údržba opravy vozidel  
NV č. 11/2002 Sb., bezpečnostní značky a signály  
NV č. 494/2001 Sb., evidence pracovních úrazů  
NV č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP, mycí, čisticí dezinfekce  
NV č. 21/2003 Sb., technické požadavky na OOP  
Vyhláška č. 48/1982 Sb., požadavky na zajištění BOZP a technické zařízení  
Vyhláška č. 50/1978 Sb., odborná způsobilost v elektrotechnice § 3  
Zákon č. 379/2005 Sb., o alkoholizmu a toxikomanii  
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  
Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

## **c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných a bezpečnostních pásmech jiných budov**

Práce nebudou probíhat v ochranných pásmech jiných budov. V rámci stavby je třeba respektovat ochranná pásma vzrostlých stromů v blízkosti stavby či stavbou dotčených. Dále je třeba respektovat požadavky jednotlivých správců sítí při práci v blízkosti jejich vedení.

#### **d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm**

Stavba bude částečně nebo zcela probíhat v období plného provozu školy. Je nutné respektovat požadavky školy na zajištění plynulého a bezpečného provozu. V koordinaci s investorem je třeba zpracovat návrh organizace výstavby, časový harmonogram a prostorové nároky staveniště s ohledem na pohyb osob v areálu.

#### **e) Ochrana životního prostředí při výstavbě**

V blízkosti řešeného objektu se vyskytují vzrostlé stromy, které by mohly být v kolizi se stavebními pracemi. Tato vzrostlá zeleň bude v rámci stavebních prací ochráněna před poškozením. Po provedení a dokončení všech stavebních úprav bude celý pozemek terénně upraven a ozeleněn do původního stavu.