

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo Smlouvy Zhotovitele: 17064 - 210

číslo Smlouvy Objednatele: 18/1705/0002

ODDÍL 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název společnosti: **Vysoká škola polytechnická Jihlava**

Se sídlem: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zastoupený: doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických: Jaromír Hlávka, vedoucí provozně technického odboru

Bankovní spojení: 86-2735860297/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Jihlava

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

Tel./ Fax: +420 567 141 111 / +420 567 300 727

E-mail: vspj@vspj.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Název společnosti: **Podzimek a synové s.r.o.**

Se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: 9004681/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Třešť

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

Tel: +420 567 129 241 - 4

E-mail: info@podzimek.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Objednatel má zájem na provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací a s touto Smlouvou a má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je ochoten a schopen provést Dílo za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a touto Smlouvou, má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace Díla specifikovanými v následujících ustanoveních této Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že se znalostí všech těchto okolností přistupuje k uzavření této Smlouvy.

Předmět díla bude realizován v rámci projektu s názvem „Technický rozvoj VŠPJ“, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pokud z kontextu nevyplývá jednoznačně jinak, mají v této Smlouvě následující slova a slovní spojení, pokud jsou psána s velkými počátečními písmeny, následující významy:

Budovou se rozumí stavba na adrese: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, stavba č.p. 1556, která je součástí pozemku parc. č. 3214 ve vlastnictví Objednatele, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, v katastrálním území a obci Jihlava, na listu vlastnictví č. 1569;

Cenou Díla se rozumí mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnutá cena Díla za provedení a dokončení Díla a odstranění jakýchkoli Vad Díla ve výši uvedené v Oddíle 4, článku 4.1 této Smlouvy;

Dílem se rozumí veškeré stavební práce, jiné činnosti a dodávky nezbytné nebo potřebné pro adaptaci suterénních prostor za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření a strojní dílny pro akademické pracovníky a studenty technicky zaměřených studijních programů, v rozsahu a kvalitě určené Projektovou dokumentací nebo pokynem Objednatele, zahrnující veškeré činnosti a dodávky uvedené v této Smlouvě, Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách, k jejichž výkonu se způsobem v této Smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje tak, aby nastal závazný výsledek těchto činností nebo dodávek dle Záměru Objednatele;

Dokumentací Díla se rozumí dokumentace skutečného provedení Díla, která zobrazuje vzhled Díla nebo jeho částí tak, jak byly reálně provedeny při realizaci Díla, včetně všech změn, které byly provedeny oproti Prováděcí dokumentaci, a včetně všech návrhů zpracovaných Zhotovitelem v souvislosti s Dílem a dále též veškeré doklady spojené s prováděním Díla;

Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce nebo dodávka, kterou má Zhotovitel provést podle Projektové dokumentace, Smlouvy a obecně závazných předpisů;

Položkovým rozpočtem se rozumí vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek (m³, m², m, kusy, kg, t, příp. soubory, hod., atd.) vyplývajících z Projektové dokumentace (resp. soupisu prací a dodávek), včetně konečných cen za každou konkrétní položku v rámci rekapitulací stavebních oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací, a včetně souhrnné Ceny Díla vycházející z výkazu výměr přiloženého k Zadávací dokumentaci. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy;

Projektovou dokumentací se rozumí veškeré technické podklady pro provedení Díla především projektová dokumentace pro realizaci stavby vypracovaná v listopadu roku 2017 společností QARTA Architektura s.r.o., IČ: 26110113, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 11000, pod zakázkovým číslem 323, která obsahuje detailní informace a zákresy technologického provedení Díla, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;

Stavebním povolením se rozumí rozhodnutí stavebního úřadu pro účely provádění Díla, kterým stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavebních prací v rámci Díla, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy;

Stavenišťem se rozumí prostory v Budově nebo jejím okolí určené Objednatelem k provádění Díla Zhotovitelem, případně další prostory určené Objednatelem, Projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem;

Subdodavatelem se rozumí hospodářský subjekt dodávající Zhotoviteli dílčí dodávky nebo provádějící pro Zhotovitele některou činnost tvořící součást plnění Díla nebo jakákoli osoba, která je ve Smlouvě označena jako Subdodavatel nebo která je ustanovena Subdodavatelem za účelem realizace části Díla a případní právní nástupci těchto osob – Seznam předpokládaných Subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy;

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech provedeného Díla či jeho části, od požadavků stanovených Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy;

Vyšší mocí se rozumí případy spočívající v živelné události např. zemětřesení, povodeň, vichřice nebo požár a okolnosti sociálního původu jsou například válka, revoluce, epidemie a podobně, které nejsou závislé na Smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou ovlivnit;

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace Objednatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce nazvané „VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“, vyhlášené Objednatelem v rámci projektu s názvem: Technický rozvoj VŠPJ, spolufinancovaného operačním programem: Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403, a to v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy;

Zákonem o zadávání veřejných zakázek se rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů;

Záměrem Objednatele je realizovat Dílo za účelem dalšího efektivního využití rekonstruovaných prostor Budovy jako laboratoře experimentálních měření a strojní dílny v rámci činnosti Objednatele, především pro účely poskytování vzdělávacích služeb a činností s tím souvisejících pro akademické pracovníky a studenty technicky zaměřených studijních programů;

Změnovým listem se rozumí Smluvními stranami odsouhlasený soupis víceprací, méněprací, změn technologie materiálu, apod. a jejich ocenění, podepsaný oběma Smluvními stranami, který je považován za dodatek k této Smlouvě ve vztahu k vymezení Díla a Ceny Díla.

ODDÍL 2 - PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a v souladu se Zadávací dokumentací, a to včetně vyhotovení veškeré Dokumentace Díla a veškeré další činnosti, jejichž provedení vyžaduje tato Smlouva nebo úspěšná realizace Záměru Objednatele.
- 2.2** Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu se Stavebním povolením (nebude-li dohodnuto jinak) a s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie a stavební technická osvědčení. Dále v souladu s podmínkami závazných stanovisek orgánu památkové péče, orgánu ochrany veřejného zdraví, orgánu na úseku požární ochrany a orgánu v odpadovém hospodářství.
- 2.3** Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:
 - vypracování Dokumentace Díla, dojde-li ke změnám proti Projektové dokumentaci, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění Díla;
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek a jiných dokladů a rozhodnutí dotčených orgánů;

- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění;
- uvedení všech ploch dotčených prováděním Díla do původního stavu, který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- vybudování zařízení Staveniště a jeho odstranění;
- zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení Díla; a
- věcná a časová koordinace činností všech Subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost.

2.4 Dokumentace Díla provedena podle následujících zásad:

- do Projektové dokumentace, předané Objednatelem Zhotoviteli před zahájením realizace Díla, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění Díla;
- ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres Dokumentace Díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu oproti Projektové dokumentaci bude neoddělitelně připojen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její výslovný souhlas s projednanou změnou, přičemž takovýto doklad musí být opatřen vlastnoručním podpisem odpovědné osoby Objednatele;
- součástí bude i celková situace skutečného provedení Díla, včetně všech vedení a přípojek.

2.5 V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v Projektové dokumentaci i v soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v této dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

2.6 Bude-li potřeba při realizaci Díla provést jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po výslovném písemném odsouhlasení změn Objednatelem a jejich zadání v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na úhradu jejich ceny.

2.7 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. V takovém případě bude Cena Díla upravena dodatkem k této Smlouvě o rozdíl ceny původního a nově požadovaného materiálu.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

2.9 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat při provozu Budovy. Prováděním Díla nesmí být omezen provoz školy nad míru nezbytně nutnou. Objednatel má právo v naléhavých případech přerušit provádění Díla na dobu nezbytně nutnou. Přerušování nebude mít vliv na dodržení konečného termínu akce. Po celou dobu provádění Díla bude povinností Zhotovitele minimalizovat dopady činnosti Zhotovitele na provoz Objednatele v Budově a na přilehlých pozemcích. Nezbytná omezení provozu bude Zhotovitel v dostatečném předstihu konzultovat s pověřenými pracovníky Objednatele a svoji činnost přizpůsobí požadavkům na zachování provozuschopnosti areálu Objednatele, kde nebude přerušován provoz.

- 2.10** Objednatel je oprávněn kdykoli zastavit další provádění Díla. V takovém případě Zhotovitel po domluvě s Objednatелеm dokončí všechny práce, které je nezbytné provést pro zabránění vzniku škod. V takovém případě Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Ceny Díla odpovídající do té doby provedeným pracem a provedeným dodávkám dle Položkového rozpočtu a závazek Zhotovitele provést zbývající práce, provést zbývající dodávky a závazek Objednatel zaplatit zbylou část Ceny Díla zanikají.
- 2.11** Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla. Fyzické předání dokončeného Díla, bude formálně potvrzeno písemným předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami.

ODDÍL 3 – TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- 3.1** Práce na Díle budou zahájeny do 5 dnů od podpisu této Smlouvy.
- 3.2** Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli hotové Dílo do 30. 6. 2018.
- 3.3** Místem plnění Díla je Staveniště. Dílo může být plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle Smlouvy nezbytné.

ODDÍL 4 - CENA DÍLA

- 4.1** Smluvní strany sjednaly za provedení Díla pevnou Cenu Díla ve výši:

Cena Díla celkem bez DPH	7 970 902,- Kč
DPH 21 %	1 673 889,- Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	9 644 791,- Kč

- 4.2** K Ceně Díla celkem bez DPH je Zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši podle právních předpisů platných a účinných v den vystavení faktury (daňového dokladu); v případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle ustanovení § 92a odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je na základě režimu přenosu daňové povinnosti povinen přiznat a doplnit výši daně Objednatel jako plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.3** Sjednaná Cena Díla zahrnuje zisk Zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Ve sjednané Ceně Díla jsou obsaženy práce a dodávky, které sice v Projektové dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření Smlouvy předvídat. Sjednaná Cena Díla nebude nijak měněna v důsledku změny cen v národním hospodářství.
- 4.4** Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn Objednatel nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné správy a v souladu se Změnovým listem. Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v dohodnutém Položkovém rozpočtu. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků v nich. Pokud nebude v dohodnutém Položkovém rozpočtu požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna cenou obvyklou. Jakékoliv vícepráce, které budou provedeny, aniž by byly sjednány Změnovým listem, budou považovány za součást Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jinou než Smluvními stranami sjednanou úplatu.

ODDÍL 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1** Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 5.2** Cena Díla bude Objednatel Zhotoviteli uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené po předání a převzetí hotového Díla bez vad a nedodělků.

- 5.3** Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 5.4** Faktura Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
- 5.5** Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

ODDÍL 6 - STAVENIŠTĚ

- 6.1** Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů po oboustranném podpisu této Smlouvy, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Staveniště nebude připraveno v dohodnutém termínu, prodlouží se příslušný termín plnění Zhotovitele o dobu trvání takového prodlení Objednatele.
- 6.2** Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí Staveniště ve dvou stejnopisech písemný zápis, v němž musí uvést všechny své případné připomínky; jeden stejnopis zápisu Zhotovitel předá nejpozději do dvou pracovních dnů od předání Staveniště Objednateli.
- 6.3** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních a nadzemních vedení na Staveništi a tyto vedení buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození (tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla).
- 6.4** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 6.5** Nejpozději do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit a upravit Staveniště do původního stavu.
- 6.6** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla.

ODDÍL 7 - STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla (tj. v den oboustranného podpisu předávacího protokolu k celému Dílu)
- 7.2** Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace;
 - seznam Dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků; a
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla.
- 7.3** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje:
- o stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;

- o časovém postupu prací;
- o kontrole jakosti provedených prací;
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; a
- o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

7.4 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.5 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník Zhotovitele pověřený vedením stavby (stavbyvedoucí) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce (technický dozor), zpracovatel Projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit do stavebního deníku svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování Změnových listů nebo dodatků Smlouvy.

7.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, tak jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník případných s Objednatelém dohodnutých víceprací a změn Díla dle Změnových listů nebo dodatků Smlouvy. Do pomocného stavebního deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylně od Projektové dokumentace a veškeré dohodnuté vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace Díla vzniknou.

7.9 Zhotovitel je povinen vypracovat a do pomocného stavebního deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn Díla, jejich příčiny, odůvodnění a návrh řešení. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Podrobný a přesný popis víceprací a souvisejících méněprací bude přílohou Změnového listu spolu s dohodou o změně Ceny Díla a splatnosti ceny víceprací. Podpisem Změnového listu ze strany Objednatele se má za to, že provedení víceprací bylo schváleno Objednatelém.

ODDÍL 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Dílo bude prováděno v pracovní dny v čase od 06:00 do 18:00 hodin. Jiný časový prostor je možný pouze na základě písemného požadavku Zhotovitele schváleného Objednatelém.

8.2 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla.

8.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel prováděl Dílo řádným způsobem a odstranil následky vadného provádění Díla. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté v písemné výzvě Objednatele, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelém k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat

Objednatel nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- 8.6** Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zásady organizace bouracích prací a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.
- 8.8** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednateli povinen doložit.
- 8.9** Dodávky energií a vody pro realizaci Díla budou zajištěny z odběrných míst, které určí Objednatel. Odběrná místa budou blíže specifikována zápisem o předání Staveniště. Náklady spojené s odběrem nese Zhotovitel. Zhotovitel si odběrná místa opatří vlastními měřidly.
- 8.10** Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 8.11** Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady a škody s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.12** V případě, že Zhotovitel použije Subdodavatele, odpovídá Objednateli za jejich činnost jako by takovou činnost prováděl Zhotovitel sám.
- 8.13** Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné nahradit ji v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.14** Zhotovitel je povinen informovat Objednatel o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách, které bude Objednatel organizovat dle potřeby. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na těchto poradách.
- 8.15** Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a proti vzniku požáru.

ODDÍL 9 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání.
- 9.2** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výsledky předepsaných měření;
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;

- zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy Zhotovitelem dodaných zařízení;
- Dokumentaci Díla ve výkresové a textové formě, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; a
- stavební deník (případně deníky) a pomocný stavební deník.

Bez těchto dokladů se nepovažuje Dílo za dokončené a schopné předání.

- 9.3** O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis Vad a Nedodělků, pokud je Dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 9.4** Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto Vady a Nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
- 9.5** Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění Vad nebo Nedodělků v těchto sporných případech nese až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

ODDÍL 10 - ZÁRUKA

- 10.1** Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za Vady Díla, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2** Zhotovitel neodpovídá za Vady Díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 10.3** Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za Vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Záruční lhůta stanovená v tomto bodě není omezena žádnými dalšími podmínkami. Záruční lhůta počíná běžet od protokolárního předání Díla Zhotovitelem Objednateli.
- 10.4** Objednatel je povinen Vady písemně reklamovat u Zhotovitele. Reklamací odešle doporučenou poštovní zásilkou na adresu Zhotovitele uvedenou v Oddíle 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být Vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede termín požadovaného nástupu k odstranění reklamované Vady a termín požadovaného odstranění Vady a dále uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- a) požadovat odstranění Vady dodáním náhradního plnění;
 - b) požadovat odstranění Vady opravou, je-li Vada opravitelná; nebo
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny Díla.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 10.5** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované Vady a tuto Vadu odstranit v Objednatelem požadovaných termínech, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný.
- 10.6** Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované Vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou Vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou osobu. Veškeré v této souvislosti vzniklé náklady Zhotovitel Objednateli uhradí.
- 10.7** Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

- 10.8** Zhotovitel je povinen Vadu odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované Vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 10.9** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel na adresu Zhotovitele v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.10** V případě, že dojde k havárii Díla, Objednatel takový stav oznámí Zhotoviteli telefonicky na telefonní číslo 567 214 421 a zároveň emailem na adresu reklamace@podzimek.cz. Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii. V takovém případě je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování Vady (havárie) nejpozději do 12 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.11** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro Vady, za které Zhotovitel odpovídá.

ODDÍL 11 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1** Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním celého Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** Pokud prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti předat Dílo přesáhne 15 dnů, pak je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč** za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 11.3** Pokud Zhotovitel bude v prodlení se započatím provádění Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4** Pokud Zhotovitel neodstraní Vady nebo Nedodělků uvedené v předávacím protokolu v termínu dohodnutém v souladu s článkem 9.3 této Smlouvy v předávacím protokolu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou Vadu či Nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu Nedodělků či Vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním a následně vynásobením částkou **2.000 Kč**.
- 11.5** Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění Vad reklamovaných podle článku 10.4 Smlouvy v požadovaném přiměřeném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 11.6** V případě, že Objednatel označí reklamovanou Vadu jako havárii (tj. v případě, že Vada brání v užívání byť i jen části Díla) a reklamuje Vadu postupem podle článku 10.10 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu za nenastoupení v termínu podle článku 10.10 této Smlouvy ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 11.7** Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou Vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každou reklamovanou Vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.8** Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana a Smluvní strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 10 dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.
- 11.9** Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

ODDÍL 12 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1** Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
- 12.2** Nebezpečí škody na Díle nese od převzetí Staveniště Zhotovitel, a to až do doby řádného předání Díla mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 12.3** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody vzniklé v době podle článku 12.2 této Smlouvy na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou Cenu Díla.
- 12.4** Objednatel nenes odpovědnost za věci Zhotovitele.

ODDÍL 13 - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1** Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke Smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Tuto Smlouvu lze co do rozsahu Díla a do Ceny Díla měnit také Změnovými listy, řádně podepsanými oběma Smluvními stranami, vzestupně očíslovanými. Jiné zápisy (zejména ve stavebním deníku), protokoly apod., se za změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 13.2** Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato strana povinna tyto skutečnosti ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců Smluvních stran oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 13.3** Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž z důvodů podle § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 13.4** Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé Smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje.
- 13.5** Nesouhlasí-li jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 13.6** Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena Díla;
 - Zhotovitel provede peněžní vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - Zhotovitel ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od této Smlouvy odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.7** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

ODDÍL 14 - VYŠŠÍ MOC

- 14.1** Zhotovitel má právo přerušit na dobu nevyhnutelně potřebnou plnění Díla, jestliže dalšímu vykonávání prací brání Vyšší moc. Následně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby práce mohly pokračovat co nejdříve a aby bylo možno při zvýšeném úsilí Dílo dokončit v původním termínu.
- 14.2** Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení, jestliže prokáže, že nemohl splnit svou povinnost následkem neodvratitelné události (Vyšší moc) a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby prodlení trvalo pouze po dobu nezbytně nutnou.

ODDÍL 15 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
- 15.2** Veškeré dohody Smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti.
- 15.3** Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.


- 15.4 Pokud by se tato Smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.
- 15.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ve smyslu ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích.
- 15.6 Obě Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.
- 15.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele,

Za Zhotovitele

v Jihlavě dne 5. 04. 2018

V Třešti dne 5. 4. 2018


.....
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
1


.....
Ing. Martin Podzimek
jednatel společnosti


Váňovská 528, TŘEŠTĚ, tel.: 567 214 241-4

- Přílohy:
- 1) Projektová dokumentace (CD)
 - 2) Položkový rozpočet
 - 3) Seznam předpokládaných Subdodavatelů
 - 4) Zadávací dokumentace
 - 5) Stavební povolení

Projektová dokumentace (CD)

Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Zakázka:

Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny

Popis	Cena
Stavební část	5 201 683
003: Svislé konstrukce	97 153
004: Vodorovné konstrukce	41 285
006: Úpravy povrchu	1 648 662
009: Ostatní konstrukce a práce	1 032 060
099: Přesun hmot HSV	514 132
711: Izolace proti vodě	159 117
713: Izolace tepelné	57 991
763: Konstrukce montované	1 084
764: Konstrukce klempířské	7 845
766: Konstrukce truhlářské	115 783
767: Konstrukce zámečnické	1 013 297
771: Podlahy z dlaždic	162 548
776: Podlahy povlakové	54 667
777: Podlahy lité	235 534
781: Obklady keramické	4 400
784: Malby	56 123
Kanalizace	211 330
Vodovod	93 986
Vytápění	407 559
Vzduchotechnika	903 380
Elektroinstalace	481 964
Ostatní náklady	671 000
Celkem (bez DPH)	7 970 902

000046

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						
003: Svislé konstrukce						
1.	SP 317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,535	45 103,97	5 201 683
		1,6*6*17,0*1,1/1000				97 153
		2*5*26,2*1,1/1000				24 124
2.	SP 346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,872	717,16	5 645
		1,6*0,16*2*6				
		2*0,2*2*6				
3.	SP 342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	85,176	767,56	65 378
		2,15*3*2*1,16*2,1*1,15*2,1*1,13*2,1*1,8,7*3*2*1,5*3*1,17*3*0,9*2,1*0,92*0,6				
		1,2*0,4*5				
		dozdění parapetů				
4.	SP 310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,368	5 450,50	2 006
		0,2*0,8*0,15				
		0,2*2*0,43*2				
004: Vodorovné konstrukce						
5.	SP 434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	10,3	676,00	41 285
		1,2*5				6 963
		2,15*2				
6.	SP 411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,36	4 940,00	1 778
		2*1,2*0,15				
7.	SP 411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,022	39 000,00	865
		2*1,2*6,6*1,4/1000				
8.	B X8	Doplnění konstrukce stropu nad 2PP 3xIPE 200+tr plech+kari+bet. maz. tl. 150mm	soubo	1,0	25 447,50	25 448
9.	SP 457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	0,968	4 226,22	4 089
		3*2,15*0,15				
		trampa				
10.	SP 434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,06	780,00	1 607
		1,2*5*0,2				
		2,15*2*0,2				
11.	SP 434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,06	260,00	536
		1,2*5*0,2				
		2,15*2*0,2				

006: Úpravy povrchu

1 648 662

000047

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
12.	SP 632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu s1P024+s1P045+1,2*2	m2	76,24	459,15	35 005
13.	SP 632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše s1P024+s1P045+1,2*2	m2	76,24	659,75	50 299
14.	SP 631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 s1P035*0,09+s1P037*0,06	m3	11,644	5 121,45	59 632
15.	SP 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,498	149,25	1 418
16.	SP 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari (s1P035+s1P037)*2,1*1,4/1000	t	0,437	39 000,00	17 055
17.	SP 612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně (o1P035+o1P037)*3,97 místnosti 1P035+1P037	m2	673,709	879,88	592 782
18.	SP 612821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách (o1P035+o1P037)*3,97*2 místnosti 1P035+1P036	m2	1 347,418	349,27	470 614
19.	SP 611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skřípelin nanášená ručně s1P035+s1P037	m2	148,74	455,00	67 677
20.	SP 612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (1,14+0,5*2)*0,8*11	m2	21,232	734,86	15 603
21.	SP 622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou o1P024+o1P045 pcdh1ed 17*2*3,6+(0,5+1,2+0,5)*11 roh+okna	m	255,0	40,04	10 210
22.	H 59051480	Lišta rohová AI 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m (o1P024+o1P045)*1,1	m	280,5	23,66	6 637
23.	SP 612125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel (o1P045+o1P024)*2,55 místnosti 1P045 a 1P024	m2	276,42	624,00	172 486
24.	SP 612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (2,15*3*2+1,16*2,1+1,13*2,1+8,7*3*2+1,5*3+1,17*3+0,9*2,1+0,92*0,6)*2 0,2*0,8 0,2*2*2 skládkba A02	m2	166,512	455,00	75 763

000048

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	SP 633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů sIP035	m2	90,64	183,31	16 615
26.	SP 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,2+0,5) *2*2*11 okna (2+0,9+2) *2*5+(2+1,2+2) *2*1 dveře 2,55*20*2 zazdívký oIP024+oIP045 podhled	m	344,6	164,66	56 741
27.	SP 632459125	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za sklon přes 15 do 30° 3*2,15 rampa	m2	6,45	19,29	124
009: Ostatní konstrukce a práce						
28.	SP 985111121	Otlučení omítek líc kleneb a podhledů sIP035+sIP037 místnosti IP035 a IP037	m2	148,74	65,00	9 668
29.	SP 978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vapenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % (oIP035+oIP037) *3,97 místnosti IP035+IP037 (oIP045+oIP024) *2,55 místnosti IP045 a IP024	m2	950,129	65,00	61 758
30.	SP 965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 sIP037*0,17 sIP045*0,1 8,83*2,15*0,1 podlaha IP024 10,62*2,15*0,38 navýšená část IP024 1,2*0,9*0,4 vstup do IP042	m3	24,055	1 950,00	46 907
31.	SP 965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	22,055	65,00	1 434
32.	SP 975022541	Podchytní nadzákladového zdiva tl do 1200 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchytní do 3 m 3,5*2 otvor do IP035 3*2 otvor vstup	m	13,0	6 760,00	87 880
33	SP 974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm 2*6+1,6*6	m	21,6	301,17	6 505

000049

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
34.	SP 962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 0,66*2,8*0,95 1,2*2,95*0,87	m3	4,835	751,17	3 632
35.	SP 977151227	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů 0,6	m	0,6	13 554,94	8 133
36.	SP 977151224	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,6	10 286,93	6 172
37.	SP 971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,0	371,45	371
38.	SP 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 9*0,8*2+1*0,7*2	m2	15,8	650,00	10 270
39.	SP 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 2,15*2,5	m2	5,375	121,04	651
40.	B X2	Demontáž kabelového žlabu š. 300mm	m	65,0	156,00	10 140
41.	B X3	Odstranění obkladů rozvodů UT (0,3+2,4+0,3)*2,5	m2	7,5	130,00	975
42.	B X4	Přemístění stávajícího datového rozvaděče	kus	1,0	19 500,00	19 500
43.	B X5	Demontáž + likvidace umyvadla	kus	1,0	2 600,00	2 600
44.	B X6	Posunutí stávající chladicí jednotky	kus	1,0	11 050,00	11 050
45.	B X7	Demontáž mříže 1,3*1,47+1,2*0,9	m2	2,991	1 300,00	3 888
46.	SP 968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 1,14*0,5*11	m2	6,27	226,69	1 421
47.	B X9	Přeložit vedení plynu DN 40mm, vč tlakových zkoušek, revizí a pod.	m	28,0	936,00	26 208
48.	SP 978023411	Vyskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového (01P045+01P024)*2,55 místnosti 1P045 a 1P024	m2	276,42	71,24	19 692
49.	SP 985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči (01P045+01P024)*2,55 místnosti 1P045 a 1P024	m2	276,42	157,74	43 603
50.	SP 977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm 2,15*2+1,2+0,9+1,2*5	m	12,4	376,64	4 670
51.	B X11	Otočení stávajících dveří v místnosti 1P043 - demontáž dveří, demontáž zárubní, zazdížení, začistění a znovuosazení dveří	kus	1,0	6 500,00	6 500
52.	B X12	D+M zvonku pro přivolení asistence	soubor	1,0	3 900,00	3 900
53.	SP 978059541	Odezkání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	152,0	97,15	14 767
54.	SP 952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m s1P024+s1P045+s1P035+s1P037	m2	222,58	65,00	14 468
55.	B X31	Výměna návlekových izolací stávajících rozvodů TZB pr. 200mm 10*29,6 místnost 1P024 8*10,6+8*8,9 místnosti 1P035 a 1P037	m	452,0	1 313,00	593 476

000030

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
56.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² s1P024+s1P045+s1P035+s1P037	m2	222,58	53,11	11 820
099: Přesun hmot HSV 514 132						
57.	SP 997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	157,219	668,06	105 031
58.	SP 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	157,219	272,57	42 853
59.	SP 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 572,19	11,86	18 640
157,219*10						
60.	SP 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	157,219	455,00	71 535
61.	SP 997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	157,219	640,28	100 664
62.	SP 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	107,258	1 178,79	126 434
63.	SP 998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	107,258	456,61	48 975
711: Izolace proti vodě 159 117						
64.	SP 711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním s1P024+s1P045+1,2*2 s1P035+s1P037	m2	224,98	26,00	5 849
65.	H 11163151	Lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg (s1P024+s1P045+1,2*2)*0,3 (s1P035+s1P037)*0,3	kg	67,494	78,00	5 265
66.	SP 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP (s1P024+s1P045+1,2*2)*2 (s1P035+s1P037)*2	m2	449,96	130,00	58 495
67.	H 62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral (s1P024+s1P045+1,2*2)*1,1 (s1P035+s1P037)*1,1	m2	247,478	152,44	37 725
68.	H 62852258	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Special dekor (s1P024+s1P045+1,2*2)*1,1 (s1P035+s1P037)*1,1	m2	247,478	188,62	46 679
69.	SP 998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,168	1 094,73	3 468
70.	SP 998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	3,168	516,65	1 637
713: Izolace tepelné 57 991						
71.	SP 713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně s1P035+s1P037	m2	148,74	42,71	6 352

000051

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
72.	H 28375927	Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm s1P035*1,1	m2	99,704	341,48	34 047
73.	H 28375920	Deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 40 mm s1P037*1,1	m2	63,91	113,83	7 275
74.	SP 713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a stítech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm s1P035+s1P037	m2	148,74	63,49	9 444
75.	SP 998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,569	983,45	560
76.	SP 998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,569	550,84	314
763: Konstrukce montované						
77.	SP 763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,0	1 066,00	1 066
78.	SP 998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,012	1 002,12	12
79.	SP 998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,012	501,46	6
764: Konstrukce klempířské						
80.	B X30	D+M prvku K.01 oplechování vnějšího parapetu rš 320mm pz plech+nátěr	m	12,7	587,60	7 845
81.	SP 998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,127	1 967,86	250
82.	SP 998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,127	1 044,71	133
766: Konstrukce truhlářské						
83.	SP 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2+likvidace	kus	9,0	27,79	250
84.	SP 766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	11,0	51,25	564
85.	B X19	D+M prvku O.01 nové dřevěné okno 1140/500mm	kus	4,0	8 777,60	35 110
86.	B X20	D+M prvku O.02 nové dřevěné okno 1150/450mm, 3 ks protidešťová žaluzie	kus	4,0	10 210,20	40 841
87.	B X21	D+M prvku O.03 nové dřevěné okno 1150/650mm, vč pákového ovladače	kus	3,0	12 677,60	38 033
88.	SP 998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,7	856,65	600
89.	SP 998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,7	550,84	386
767: Konstrukce zámečnické						
90.	B X10	D+M podhled - Tahokov, typ oka LD10-10x6mm, tl. 1mm. - materiál pozink XD54D. lakováno, barva černá. vč. kotevni, nosné konstrukce s1P024+s1P045	m2	73,84	4 628,00	341 732
91.	B X13	D+M prvku D.01 ocelové bezfalcové dveře 900/1970+ocelová zárubeň	kus	1,0	21 840,00	21 840

9006052

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
92.	B X14	D+M prvků D.02 ocelové bezfalcové dvojkřídle dveře 900/1970 EW 30DP3-C+ocelová zárubeň	kus	1,0	36 140,00	36 140
93.	B X15	D+M prvků D.03 ocelové bezfalcové dveře 900/1970 EW 30DP3-C+ocelová zárubeň	kus	3,0	24 440,00	73 320
94.	B X16	D+M prvků D.04 ocelové bezfalcové dveře 900/1900+ocelová zárubeň	kus	1,0	21 840,00	21 840
95.	B X22	Demontáž, repase a montáž prvků Z.01 mířící na okno 1100/500mm	kus	11,0	2 535,00	27 885
96.	B X23	D+M prvků Z.02 ocelová dvířka na plynoměr 900/870mm	kus	1,0	4 550,00	4 550
97.	B X24	D+M prvků Z.03 nerezové zábradlí 710/900mm	kus	1,0	6 500,00	6 500
98.	B X25	D+M prvků Z.04 nerezové madlo	m	1,61	2 080,00	3 349
99.	B X26	D+M prvků Z.05 plechový kabelový žlab š. 300mm vč. výška a kotvení	m	65,0	1 318,20	85 683
100.	B X27	D+M prvků Z.06 lepený ocelový vnitřní parapet tl. 2mm 1140/650mm	kus	11,0	910,00	10 010
101.	B X28	D+M prvků Z.07 hliníková vnitřní žaluzie 2490/920	kus	5,0	16 734,90	83 675
102.	B X29	D+M prvků Z.08 zavíhací plošina pro vozíkáře	kus	1,0	283 400,00	283 400
103.	SP 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,464	1 263,90	9 433
104.	SP 998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	7,464	528,05	3 941
771: Podlahy z dlaždic						
105.	SP 771591111	Podlahy penetrace podkladu (s1P035+s1P037) *2	m2	297,48	50,82	15 117
106.	SP 771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 s1P024+s1P045	m2	73,84	520,00	38 397
107.	H 59761431	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm (s1P024+s1P045) *1,1 0,5*2*2*1,1 soklík 0,5*1*2*1,1 soklík	m2	84,524	300,00	25 357
108.	SP 771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm (o1P024+o1P045)	m	108,4	195,00	21 138
109.	H 59761417	Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. sokl s poží. - 19,8x9,0x0,9cm	kus	596,2	50,00	29 810
110.	SP 771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm (o1P024+o1P045) *5*1,1 6*1,2 2,15*2	m	11,5	261,25	3 004
111.	SP 771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 200 mm 6*1,2 2,15*2	m	11,5	260,00	2 990
112.	SP 771473123	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových šikmých v do 120 mm 2*2 1*2	m	6,0	315,68	1 894
113.	B 597X17	Dlaždice keramické slinuté - stupnice a podstupnice 6*1,2*0,3*1,3	m2	7,475	400,00	2 990

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2,15*2*0,3*1,3 6*1,2*0,2*1,3 2,15*2*0,2*1,3				
114.	SP 771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty slp024+slp045+slp037	m2	131,94	146,64	19 348
115.	SP 998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,406	607,06	1 461
116.	SP 998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	2,406	433,08	1 042
776: Podlahy povlakové						
117.	SP 776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa (slp035+slp037)	m2	148,74	195,00	54 667 29 004
118.	SP 776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky (slp035+slp037) *3	m2	446,22	54,18	24 178
119.	SP 998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,721	482,99	831
120.	SP 998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,721	379,89	654
777: Podlahy lité						
121.	SP 777511105	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy slp035+slp037	m2	148,74	1 091,42	235 534 162 337
122.	SP 777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl olp035+olp037	m	169,7	128,45	21 798
123.	SP 777217220	Soklíky s pozálbkem výšky přes 100 mm olp035+olp037	m	169,7	290,95	49 375
124.	SP 998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	2,042	569,45	1 163
125.	SP 998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	2,042	421,68	861
781: Obklady keramické						
126.	SP 781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (0,6+0,9)*1,5*2	m2	4,5	520,00	4 400 2 340
127.	H 59761075	Obkládačky keramické 60/30 cm l. j. (0,6+0,9)*1,5*2*1,1	m2	4,95	400,00	1 980
128.	SP 998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,077	607,06	47
129.	SP 998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,077	433,08	34
784: Malby						
130.	SP 784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (olp035+olp037) *3,97	m2	1 010,193	52,00	56 123 52 530

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		místnosti 1P035+1P037 slp035+slp037 (1,14+0,5*2)*0,8*11 (2,15*3*2+1,16*2,1+1,15*2,1+1,13*2,1+8,7*3*2+1,5*3+1,17*3+0,9*2,1 +0,92*0,6)*2 1,2*0,4*5 dozdění parapetů 0,2*0,8 0,2*2*2				
131.	SP 784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80	m2	276,42	13,00	3 593
		m (olP045+olP024)*2,55 místnosti 1P045 a 1P024				

000055

VÝKAZ VÝMĚR - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE – KANALIZACE
VŠP Jihlava

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
CELKEM (součet přímých "1" a ostatních nákladů "2")				211 330	
1) PŘÍMÉ NÁKLADY				184 690	
2) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)				26 640	
projektové práce, inženýring, apod.	kpl	1	1 300	1 300	
geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod.	kpl	1	1 300	1 300	
zařízení staveniště	kpl	1	2 600	2 600	
bourací práce	kpl	1	15 400	15 400	
poplatky (DIR, pronájem pozemků, apod.)	kpl	1	390	390	
pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)	kpl	1	650	650	
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1	5 000	5 000	
1) Potrubí - včetně tvarovek, uchycení					
PP HT-připojovací potrubí					
D40	m	4	413	1 654	
D50	m	2	415	829	
Doplňkový materiál včetně montáže (upevnění potrubí, odbočky, kolena, přívzdušňovací ventily, tvarovky, čistící kusy, atd)	kpl	1	15 000	15 000	
PE SDR 11					
D20	m	16	856	13 696	
D40	m	16	1 245	19 920	
Doplňkový materiál včetně montáže (upevnění potrubí, odbočky, kolena, přívzdušňovací ventily, tvarovky, čistící kusy, atd)	kpl	1	12 500	12 500	
2) Armatury, zařízení					
uzavírací armatura pro výtlač DN32	ks	2	459	918	
uzavírací armatura pro výtlač DN15	ks	1	361	361	
zpětná armatura pro výtlač DN32	ks	2	473	946	
zpětná armatura pro výtlač DN15	ks	1	346	346	
Kondenzační sifon HL136N zápachová uzávěrka DN40	ks	1	1 347	1 347	
Doplňkový materiál	kpl	1	585	585	
Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky dle čl. 6.2.1. ČSN 730810 (7/2005) a čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2 :2004	kpl	1	16 500	16 500	
Sanitární přečerpávač pro WC a umyvadlo, např. TECMA DrainSPLIT 3 kombi	kpl	2	31 314	62 628	
Výtlačné čerpadlo kondenzátu s hladinovým spínačem např. GRUNDFOS CONLIFT 1	kpl	1	20 138	20 138	
3) Zařizovací předměty					
Přesná specifikace dle požadavků investora (klientský standard)					
Umyvadlo keramické s polosloupem, plastový sifon vč. konstrukce k upevnění umyvadla	kpl	2	8 661	17 322	
Poznámka:					
A) Doplňkové materiály nejsou přesně specifikovány, budou použity podle potřeby					
B) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu, a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.					
C) Zhotovitel je povinen vykázat množství dodávek a prací a související ocenění dle svého propočtu. Zhotovitel je zodpovědný za množství výměr, dodávek a prací uvedených ve výkazech výměr dodávek a prací, přiložených k jeho nabídce.					

000056

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ - VŠP Jihlava

soubor:

ZTI - VNITŘNÍ VODOVOD - VŠP Jihlava

Pozn.: Zhotovitel je povinen vykázat množství dodávek a prací a související ocenění dle svého propočtu. Zhotovitel je zodpovědný za množství výměr, dodávek a prací uvedených ve výkazech výměr, dodávek a prací přiložených zhotovitelem k jeho nabídce.

položka , popis	měrná jednotka	množství	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	poznámka
CELKEM (součet přímých "1" a ostatních nákladů "2")				93 986	bez DPH
1) PŘÍMÉ NÁKLADY (A1)				46 486	bez DPH
2) OSTATNÍ NÁKLADY (součet)				47 500	bez DPH
zkoušky	kpl	1	7 500	7 500	
revize	kpl	1	10 000	10 000	
stavební přípomoce (vč. odvozu sutí na skládku, likvidace obalů)	kpl	1	15 000	15 000	
ostatní náklady, režie, zkoušky, revize, atd.	kpl	1	15 000	15 000	
1) Potrubí:					
Plastové potrubí PPR3, PN16 - SV vč. tvarovek					
D 20x2,8	m	12	520	6 240	
Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky dle čl. 6.2.1. ČSN 730810 (7/2005) a čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2 :2004					
Doplňkový materiál (spoje, tvarovky, upevňovací materiál, ...)					
2) Izolace potrubí:					
izolace návleková polyethylen TUBEX - tl. 9 mm - montáž a dodávka prům. D20	m	12	120	1 440	
Izolace z min. vlny a AL fólií, Rockwool PIPO ALS, tloušťka izolace dle dimenze vodovodního potrubí vedeného pod stropem místnosti 024	kpl	1	8 500	8 500	
3) Armatury:					
Beztlaký zásobníkový ohřivač teplé vody o objemu 5 litrů montáž nad umyvadlo např. SN 5 Sli fy Stiebel-eltron	ks	2	9 856	19 712	
KK DN15 vč. VK	ks	3	758	2 274	
mísící baterie stojánková páková, chrom (umyvadlo) pro beztlaký zásobníkový ohřivač teplé vody	ks	2	2 564	5 128	
rohové ventily (pro napojení stojánkových baterií)	ks	4	563	2 252	
tlaková hadice (dl. 0,5 m)	ks	4	235	940	

Poznámka:

A) Doplňkové materiály nejsou přesně specifikovány, budou použity podle potřeby

B) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu, a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.

C) Zhotovitel je povinen vykázat množství dodávek a prací a související ocenění dle svého propočtu. Zhotovitel je zodpovědný za množství výměr, dodávek a prací uvedených ve výkazech výměr dodávek a prací, přiložených k jeho nabídce.

000057

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - DSP VŠP Jihlava
objekt: VŠP Jihlava
soubor: D1.4a VYTÁPĚNÍ
zhotovitel/ dodavatel realizace souboru:

položka	položka	popis	měrná jedn.	množství	jednotková cena za dodávku [Kč]	jednotková cena za montáž [Kč]	celková cena [Kč]	poznámky č. 1
PŘÍMÉ NÁKLADY (součet jednotlivých oddílů a podsouborů uvedených níže)							407 559	bez DPH
001	Otopná tělesa						96 924	
002	Radik VK							
003	21-090090-60		ks	4	7 189	1 000	32 756	
004	22-090100-60		ks	2	9 115	1 000	20 229	
005	Konzoly pro uchycení otopných těles		kpl	6	200	20	1 320	
006	Radik VKL							
007	21-090090-E0		ks	1	11 607,3	1 000,0	12 607	
008	22-090100-E0		ks	2	13 675,5	1 000,0	29 351	
009	Konzoly pro uchycení otopných těles		kpl	3	200,0	20,0	660	
010	2. Potrubní rozvody						127 772	
011	Ocelové potrubí o jakkosti 11353.0							
012	DN 15		m	70	882,0	160,0	72 940	
013	DN 20		m	46	1 032,0	160,0	54 832	
014								
015	3. Armatury						57 719	
016	STAD DN 15 fy. IMI (HEIMEIER)		ks	2	5 226,2	100,0	10 652	
017	STAP DN 20 (5 - 25)kPa		ks	2	7 354,1	100,0	14 908	
018	KK DN 20		ks	4	1 284,0	100,0	5 536	
019	Rohové šroubení Vekolux DN 15, fy. IMI		ks	9	1 520,0	100,0	14 580	
020	Termostatická hlavice HEIMEIER typ K		ks	9	1 238,0	100,0	12 042	
021								
022	4. Nátěry:						5 900	
023	2x Nátěr základní		m2	20	255,0	40,0	5 900	
024								
025	5. Izolace potrubí:						76 145	
026	Trubicová izolace fy. MIRELON typ MIRELON PRO ø 15/9		m	70	100	60,0	11 228	
027	Trubicová izolace fy. MIRELON typ MIRELON PRO ø 20/9		m	46	109,0	60,0	7 774	
028	izolace z min. vlny a AL fóli, Rockwool PIPO ALS, tloušťka izolace dle dimenze potrubí vytápění vedeného pod stropem místnosti 024		kpl	1	53 142,9	4 000,0	57 143	
029								
030	4. ostatní						43 100	
031	Vyvážení a zaregulování soustavy		kpl	1	1 000,0	13 000,0	14 000	
032	Topná zkouška		kpl	1	800,0	14 800,0	15 600	
033	Doplňkový montážní a spotřební materiál		kpl	1	1 000,0	8 500,0	9 500	
034	Demontáž izolace na rovodech vytápění		kpl	1	1 000,0	3 000,0	4 000	
035	jiné							

Poznámka:

A) Doplnkové materiály nejsou přesně specifikovány, budou použity podle potřeby

B) Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu, a případné chybějící výkony doplnit a ocenit.

C) Zhotovitel je povinen vykázat množství dodávek a prací a související ocenění dle svého propočtu. Zhotovitel je zodpovědný za množství výměr, dodávek a prací uvedených ve výkazech výměr dodávek a prací, přiložených k jeho nabídce.

000058

VŠPJ

VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE NÁKLADŮ

	Dodávka	Montáž
Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování učebny	513 996	51 372
Zař. č. 2 - Odvlhčování dílny	253 434	25 338
Zař. č. 3 - Ostatní	3 840	38 400

MEZISOUČET **771 270** **115 110**

Náklady na dopravu

ZAKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY **771 270 Kč** **115 110 Kč**

Zkoušky technologie zařízení		10 000
Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému		5 000
Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele		2 000

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY **17 000 Kč**

Manipulační technika

MEZISOUČET **771 270 Kč** **132 110 Kč**

CELKEM **903 380 Kč**

000059

Poz. číslo	Název: VŠPJ	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Montáž%	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
------------	-------------	----------------	-------	-------------------------	---------	-------------------------	---------------------	---------------------

Zař. č. 1 - Větrání a odvlhčování učebny

1.1	Rekupační jednotka, 575m ³ /h při 210Pa, ELE ohřivač. Vč. MaR			202 910,00	10		202 910,00		
	Sklář je tvořena hliníkovými profily a sendvičovými panely o tloušťce 25 mm z pozinkovaného lakovaného ocelového plechu, vyplněnými tepelnou a zvukovou izolací PUR. Na výtlačku a sání je větrací jednotka vybavena radiálními ventilátory s EC motory a s dozadu zahnutými lopatkami. Elektrický ohřivač, Protiproudový hliníkový deskový výměník s účinností až 90%. Výměník je přístupný po otevření revizního víka. Jednotka je vybavena obtokem rekuperátoru. Na přívodu je deskový filtr třídy F7. Na odvodu je deskový filtr třídy G4. Jednotka je vybavena vestavěnou digitální regulací. Kabeláže, zprovození zařízení	ks	1						
1.2	Odvlhčovací jednotka adsorpční - 240m ³ /h při 60Pa, vč MaR	sa	1	234 636,00		20 291,00	234 636,00	20 291,00	
1.3	Odvlhčovací výkon při 20°C/60%RH - 0,89kg/h Protidešťová žaluzie pozinkovaná, lakovaná - RAL dle stavby 355x315	ks	2	1 364,00	10	23 464,00	2 728,00	23 464,00	
1.4	Odvodní vyústka jednořadá pozinkovaná RAL dle stavby s regulací 500x200	ks	1	1 364,00	10	136,00	1 364,00	272,00	
1.5	Přívodní vyústka dvouradá na spiro potrubí pozinkovaná vč. Regulace 325x75	ks	5	928,00	10	93,00	4 640,00	136,00	
1.6	Spiro potrubí v provedení s gumovým těsněním vč. Tvarovek do D200	bm	68	644,00	10	64,00	43 792,00	465,00	
1.7	Ohebná hadice izlovaná hluktlumicí D200	bm	20	160,00	10	16,00	3 200,00	4 352,00	
1.8	Box pro protidešťovou žaluzii 355x315	ks	2	2 272,00	10	227,00	4 544,00	320,00	
1.9	Montážní a spojovací materiál	sa	1	4 364,00	10	436,00	4 364,00	454,00	
1.10	Zapojení komponentů MaR	sa	1	11 818,00	10	1 182,00	11 818,00	436,00	
Celkem:							513 996,00	51 372,00	1 182,00

000050

Poz. číslo	Název: VŠPJ	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotkově	Montáž%	Cena montáže jednotkově	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zař. č. 2 - Odvlhčování dílny								
2.1	Odvlhčovací jednotka adsorpční - 240m ³ /h při 60Pa, vč MaR	sa	1	234 636,00	10	23 464,00	234 636,00	23 464,00
2.2	Odvlhčovací výkon při 20°C/60%RH - 0,89kg/h	ks	1	1 000,00	10	100,00	1 000,00	100,00
2.3	Protidešťová žaluzie pozinkovaná, lakovaná - RAL dle stavby 200x200	ks	1	364,00	10	36,00	364,00	36,00
2.4	Průvzdušná výústka dvouřadá na spiro potrubí pozinkovaná vč. Regulance 225x75	ks	4	772,00	10	77,00	3 088,00	308,00
2.5	Spiro potrubí v provedení s gumovým těsněním vč. Tvarovek do D160	bm	24	522,00	10	52,00	12 528,00	1 248,00
2.6	Montážní a spojovací materiál	sa	1	1 818,00	10	182,00	1 818,00	182,00
Celkem:							253 434,00	25 338,00

Zař. č. 3 - Ostatní								
3.1	Doprava	sa	1	1 300,00	1000	13 000,00	1 300,00	13 000,00
3.2	zaregulování zařízení	sa	1	1 500,00	1000	15 000,00	1 500,00	15 000,00
3.3	Zprovoznění zařízení	sa	1	650,00	1000	6 500,00	650,00	6 500,00
3.4	Dokumentace skutečného provedení	sa	1	390,00	1000	3 900,00	390,00	3 900,00
Celkem:							3 840,00	38 400,00

000061

Rozpočet

VŠP Jihlava - Výstavba a adaptace prostor pro
projekt: technické laboratoře a dílny
datum: srpen_2016

část: **Souhrn**

název položky	cena
Elektroinstalace	481 964
Celkem (bez DPH)	481 964

000062

Výkaz výměr

projekt: VŠP Jihlava - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny

datum: srpen_2016

část: Elektroinstalace

Č.pol.	Kód položky	Název položky	referenční výrobek	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem
		Svítidla vč. Zdrojů a poplatků					
1	741000101R	Průmyslové LED svítidlo s PC difusorem 2x23W, IP 66 vč. zdroje a příslušenství	Prima LED Tube - Trevos	ks	21	2402	50 438
2	741000102R	Nouzové LED svítidlo, 1 hodina	Trevos	ks	2	1 097	2 195
3	741000103R	Přisazené kruhové zářivkové svítidlo se skleněným krytem 2x26W, IP40, el. předřadník	Alikas s.r.o.	ks	9	3 440	30 962
4	741000104R	Přisazené kruhové zářivkové svítidlo se skleněným krytem 2x26W, IP40, el. předřadník, nouz. zdroj 1 hodina	Alikas s.r.o.	ks	4	5 441	21 765
5	741000105R	Nouzové svítidlo s plktogramem, 1 hodina, 8W, IP42	Alikas s.r.o.	ks	2	1 085	2 170
		Vypínače					
6	741000106R	Spínač řaz.1 zap. IP20, komplet	ABB	ks	1	262	262
7	741000107R	Spínač řaz.5 zap. IP204, komplet	ABB	ks	1	307	307
8	741000108R	Spínač řaz.6 zap. IP20, komplet	ABB	ks	2	277	554
9	741000109R	Spínač řaz.7 zap. IP20, komplet	ABB	ks	1	325	325
10	741000110R	Spínač řaz.6+6 zap. IP20, komplet	ABB	ks	2	348	695
11	741000111R	Spínač řaz. 1/0 So, zap. IP20, komplet	ABB	ks	5	284	1 419
		Zásuvky					
12	741000112R	Zásuvka 16A/230V, IP20 bílá, komplet	ABB	ks	15	248	3 714
13	741000113R	Dvouzásuvka 16A/230V, IP20 bílá, komplet	ABB	ks	17	280	4 766
14	741000114R	Zásuvka s vest. přepěť. ochranou	ABB	ks	2	1 136	2 271
15	741000115R	Zásuvka s vest. přepěť. ochranou dvojitá	ABB	ks	9	1 245	11 205
16	741000116R	Zásuvka 400V/16A, IP44	ABB	ks	2	240	480
17	741000117R	Zásuvka 400V/32A, IP44	ABB	ks	2	371	743
18	741000118R	Zásuvka 16A/230V, IP44 bílá, komplet	ABB	ks	4	210	840
19	741000119R	Zásuvka 32A/230V, IP44 bílá, komplet	ABB	ks	1	668	668
20	741000120R	Zásuvka SK 1xRJ45 Cat. 5e - jednoduchá	ABB	ks	22	346	7 603
21	741000121R	Vývod pro VZT 230V		ks	3	563	1 688
		Vývody					
22	741000122R	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm2		ks	6	101	603
23	741000123R	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm2		ks	25	113	2 813
24	741000124R	montáž oceloplechových rozv. Do 100 kg		ks	2	1 875	3 750
		Kabely					
25	741000125R	CYKY 3Jx1,5		m	505	44	22 458
26	741000126R	CYKY 3Jx2,5		m	535	55	29 445
27	741000127R	CYKY 3Jx4		m	35	78	2 743
28	741000128R	CYKY 5Jx4		m	36	108	3 883
29	741000129R	CYKY 3Jx6		m	50	106	5 323
30	741000130R	CYKY 5Jx10		m	0	221	0
	741000130Ra	CXKH-V 3Jx1,5		m	59	67	3 938
	741000130Rb	CXKH-V 3Jx2,5		m	28	77	2 150
	741000130Rc	CXKH-V 5Jx10		m	40	279	11 160
31	741000131R	CY 10zž		m	20	59	1 177
32	741000132R	CY 6zž		m	63	42	2 622
33	741000133R	Kabel UTP cat.5e		m	364	24	8 736
	741000134R	Trubkování pro datové rozvody		m	364	60	21 840
	741000134Ra	Protipožární utěsnění kabelů		ks	2	3 075	6 150
35	741000135R	KRABICE KP67/3		ks	59	68	3 983
36	741000136R	KRABICE KR97/5		ks	10	281	2 814
		Rozvaděče					
		RP1					
37	741000137R	rozvodnice , IP40/20, zapuštěná do SDK konstrukce		ks	1	3 636	3 636
38	741000138R	Hlavní vypínač 3x40A		ks	1	776	776
	741000138Ra	Podružná HOP		ks	1	795	795

000063

39	741000139R	Svodič přepětí 4xC (T2), 3. fáz. TN-S		ks	1	3 231	3 231
40	741000140R	Jednofázový jistič 10B/1, 6kA		ks	3	143	430
41	741000141R	Jednofázový jistič 16B/1, 6kA		ks	8	143	1 146
42	741000142R	Jednofázový jistič 20B/1, 6kA		ks	1	270	270
43	741000143R	Jednofázový jistič 32B/1, 6kA		ks	1	313	313
44	741000144R	Třífázový jistič 16B/3, 6kA		ks	2	511	1 022
45	741000145R	Třífázový jistič 20B/3, 6kA		ks	1	785	785
46	741000146R	Chránič proudový 4polový 40/4 030		ks	2	1 354	2 707
47	741000147R	Impulsní relé		ks	1	740	740
48	741000148R	Pomocný mat.		ks	1	2 790	2 790
		Celkem RP1			1	18 641	
		RP2					
49	741000149R	rozvodnice , IP40/20, zapuštěná do SDK konstrukce		ks	1	3 636	3 636
50	741000150R	Hlavní vypínač 3x40A		ks	1	776	776
	741000150Ra	Podružná HOP		ks	1	795	795
51	741000151R	Svodič přepětí 4xC (T2), 3. fáz. TN-S		ks	1	3 231	3 231
52	741000152R	Jednofázový jistič 10B/1, 6kA		ks	2	143	285
53	741000153R	Jednofázový jistič 16B/1, 6kA		ks	9	143	1 283
54	741000154R	Jednofázový jistič 20B/1, 6kA		ks	1	270	270
55	741000155R	Třífázový jistič 16B/3, 6kA		ks	1	509	509
56	741000156R	Třífázový jistič 20B/3, 6kA		ks	1	785	785
57	741000157R	Chránič proudový 4polový 40/4 030		ks	2	1 355	2 709
58	741000158R	Impulsní relé		ks	1	740	740
59	741000159R	Pomocný mat.		ks	1	2 682	2 682
		Celkem RP2			1	17 699	
		Úprava stávajícího rozvaděče RP					
60	741000160R	Dozbrojení rozvaděče o jistič 1x16A		ks	1	668	668
61	741000161R	Napojení nových vývodů na stáv. jističe		soub	1	3 150	3 150
62	741000162R	Pomocný mat.		ks	1	14 175	14 175
	741000162Ra	Úprava stávajícího datového rozvaděče (obsahuje switch panely a patch panely včetně keystone - počet portů v switch a počet keystone v patch panelu dle počtu datových zásuvek)		soub	1	78 750	78 750
		Hodinové zúčtovací sazby					
63	741000163R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž elektroinstalace		hod	26	390	10 140
64	741000164R	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-stavební přípomoci		hod	65	390	25 350
65	741000165R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávající elektroinstalace		hod	15	390	5 850
66	741000166R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zapojení koncových zařízení		hod	17	390	6 630
67	741000167R	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - výchozí revize		hod	15	525	7 875
		Vedlejší rozpočtové náklady					
68	741000168R	Dokumentace skutečného provedení stavby		soub	1	1 500	1 500
69	741000169R	Dodávky		soub	1	100	100
70	741000170R	Doprava 3,6%		soub	1	8 381	8 381
71	741000171R	Přesun 1%		soub	1	2 400	2 400

Celkem bez DPH:

481 964

Je uvažována elektroinstalace dle zpracované PD .

Vzhledem ke smluvnosti cen a pohybu cen materiálu je rozpočet pouze orient. charakteru. Ceny materiálu jsou stanoveny dle dostupných cen výrobců a velkoobchodních ceníků aktuálních k datu zpracování.

000064

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Ostatní náklady						
1	K 1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,0	35 000,00	35 000
2	K 2	Příprava staveniště	soubor	1,0	5 000,00	5 000
3	K 3	Zařízení staveniště	soubor	1,0	424 000,00	424 000
4	K 4	Inženýrská činnost	soubor	1,0	5 000,00	5 000
5	K 5	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby	soubor	1,0	2 000,00	2 000
6	K 6	Finanční náklady	soubor	1,0	60 000,00	60 000
7	K 7	Provozní vlivy	soubor	1,0	95 000,00	95 000
8	K 8	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,0	30 000,00	30 000
9	K 9	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,0	10 000,00	10 000
10	K 10	Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené	soubor	1,0	5 000,00	5 000
						671 000

000065

Seznam předpokládaných Subdodavatelů

k veřejné zakázce:
„VŠPJ – Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

Uchazeč, firma Podzimek a synové s.r.o., se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť, prohlašuje, že:

- nepředpokládá využití poddodavatelů a veškeré práce bude realizovat vlastními silami.

V Třešti dne 22. 2. 2018



.....
Ing. Martin Podzimek
jednatel společnosti
Podzimek a synové s.r.o.

Zadávací dokumentace



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

vydaná k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce - obecná část v OPVVV (Číslo vydání: 4, Datum účinnosti: 1. září 2016) v rámci projektu:

s názvem: **Technický rozvoj VŠPJ**
spolufinancovaný operačním programem: **Výzkum, vývoj a vzdělávání**
registrační číslo projektu: **CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403**

I.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	2
II.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	2
III.	PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
IV.	POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	3
V.	POŽADAVKY NA KVALIFIKACI	4
VI.	HODNOCENÍ NABÍDEK - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK	7
VII.	PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADŮ.....	8
VIII.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	8
IX.	OBCHODNÍ A JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY	9
X.	PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY	9
XI.	PLNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ.....	9
XII.	POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY	10
XIII.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY	11
XIV.	ZADÁVACÍ LHŮTA	12
XV.	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....	12
XVI.	VARIANTNÍ ŘEŠENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY	12
XVII.	INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI.....	13
XVIII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	13
XIX.	PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.....	14

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

1) Zadavatel:

Název: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Sídlo: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Zastoupen: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Kontaktní osoba: Martin Nový
Telefon: +420 567 141 206
E-mail: martin.novy@vspj.cz

Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.vspj.cz/>

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Tato zadávací dokumentace včetně jejích příloh je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek v otevřeném řízení realizovaném na základě § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ (dále jen „**zadávací řízení**“), jehož účelem je zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“). Druhem veřejné zakázky ve smyslu § 2 odst. 2 ZZVZ je veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ.
- 2) Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403 (dále jen „**projekt**“). Provedení řádného zadávacího řízení na dodavatele předmětu zakázky je nezbytnou podmínkou pro přidělení a udržení dotace na realizaci projektu.
- 3) Tato zadávací dokumentace se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících zejména předmět veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnocení nabídek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a Pravidly pro žadatele a příjemce - obecná část v OPVVV (Číslo vydání: 4, Datum účinnosti: 1. září 2016) (dále jen „**Pravidla VVV**“).
- 4) Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje účastník zadávacího řízení (dále též jen „**účastník**“) plně a bez výhrad zadávací podmínky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. a) ZZVZ včetně případných změn či doplnění zadávacích podmínek dle § 99 ZZVZ.
- 5) Zadávací dokumentace obsahuje závazné podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně dalších informací zpřístupněných do uplynutí lhůty pro podání nabídek. Účastníci jsou povinni před podáním nabídky pečlivě prostudovat všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a řídit se jimi.
- 6) Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může tato skutečnost mít za důsledek vyloučení účastníka zadávacího řízení, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada může znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

- 7) Jednací jazykem zadávacího řízení je český jazyk, nabídky mohou být předkládány pouze v českém nebo slovenském jazyce. Ustanovení § 45 odst. 3 ZZVZ tím není dotčeno.

III. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 1) Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v adaptaci suterénních prostor za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření a strojní dílny pro akademické pracovníky a studenty technicky zaměřených studijních programů.
- 2) Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
- 3) Pokud se v této zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn dodat, resp. poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
- 4) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí **8 100 000,- Kč bez DPH**.

- 5) **Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:**

45214300-3 - Stavební úpravy budov vysokých škol

- 6) **Doba plnění veřejné zakázky**

Předpokládaná doba zahájení: - ihned po uzavření smlouvy o dílo

Požadovaný termín dokončení: - do 30. 6. 2018

Zadavatel předpokládá, že smlouva o dílo bude uzavřena v průběhu měsíce března 2018.

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí výše uvedených termínů s ohledem na termín ukončení zadávacího řízení nebo s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

- 7) **Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění veřejné zakázky je primárně sídlo zadavatele na adrese Tolstého 16, 586 01 Jihlava.

IV. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 1) Zadávací dokumentace v elektronické podobě je přístupná účastníkům neomezeným dálkovým přístupem po celou dobu lhůty pro podání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele, na adrese:

<https://zakazky.vspj.cz/>

V. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

- 1) Prokázání splnění kvalifikace účastníkem požadované zadavatelem je stanoveno v souladu s § 74, § 77 a § 79 ZZVZ.
- 2) Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené veřejné zakázky je účastník, který splní:
 - a) základní způsobilost,
 - b) profesní způsobilost a
 - c) technickou kvalifikaci

V rozsahu stanoveném zadavatelem v odst. 3 až 5 tohoto článku zadávací dokumentace.

3) Základní způsobilost

V souladu s ustanovením § 74 odst. 1 ZZVZ způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- a) tato právnická osoba
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

V souladu s § 75 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice podle § 74 odst. 1 ZZVZ předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,

- b) potvrzením příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Zadavatel doporučuje, aby k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti uvedených v ZZVZ v § 74 odst. 1 písm. b) – ve vztahu ke spotřební dani, písm. c) a e) - v případě, že není dodavatel v obchodním rejstříku zapsán, použil vzor Čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

4) Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením ve vztahu k České republice **výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

5) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ účastník prokáže předložením **Seznamu stavebních prací** poskytnutých účastníkem za posledních **5 let** před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Tento seznam musí obsahovat alespoň:

- **2 referenční zakázky**, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejichž cena činila min. **5 000 000,- Kč bez DPH** pro každou referenční zakázku samostatně. **Předmětem obdobným předmětu této veřejné zakázky** se rozumí stavební práce spojené s výstavbou či rekonstrukcí učeben ve školním zařízení.

Seznam stavebních prací účastník předloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat účastníka, ve kterém budou uvedeny tyto informace:

- Název referenční zakázky
- Identifikace objednatele (název, sídlo, IČ)
- Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit
- Popis předmětu referenční zakázky
- Termín realizace (měsíc a rok zahájení a ukončení poskytování dodávek)
- Místo realizace
- Cena referenční zakázky

V případě, že byla referenční zakázka realizována účastníkem společně s jinými dodavateli či se účastnil jako poddodavatel, uvede účastník finanční specifikaci svého podílu na realizaci referenční zakázky (včetně vymezení věcného zaměření svého plnění) a pouze v takovém rozsahu bude tato referenční zakázka zohledňována. V případě, že byla referenční zakázka realizována v rámci zakázky s širším

předmětem plnění, je účastník povinen specifikovat finanční podíl referenční zakázky na celkovém finančním objemu zakázky v seznamu stavebních prací.

Účastníkovi je doporučeno použít vzor Seznamu stavebních prací, který je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.

Toto kritérium technické kvalifikace splní účastník i v případě, že se jedná o stavební práce dosud probíhající za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení. Toto kritérium technické kvalifikace rovněž splní účastník v případě, že se jedná o stavební práce zahájené dříve než v posledních 5 letech, pokud byly stavební práce v posledních 5 letech ukončeny nebo pokud stále probíhají, za předpokladu splnění výše uvedených parametrů ke dni zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel pro odstranění jakýchkoliv pochybností uvádí, že reference pro účely prokázání předmětného kritéria technické kvalifikace nelze sčítat (tzn. nelze sečíst 2 zakázky od různých objednatelů o menším objemu ani dělit (tzn. zakázku od jednoho objednatele s objemem dosahujícím dvojnásobek požadovaného limitu nelze započítat jako dvě relevantní zakázky).

6) Náležitosti čestného prohlášení

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání splnění kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení účastníka, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena kopie plné moci.

7) Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle odstavce d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

8) Společná účast dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou dodavatelé povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace dokument, ve kterém bude závazek, že všichni tito dodavatelé nesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně.

9) Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

10) Předložení dokladů o kvalifikaci

Dodavatel v nabídce nesmí nahradit příslušné doklady o kvalifikaci čestným prohlášením, vyjma případů, kdy nahrazení dokladů tato zadávací dokumentace či ZZVZ výslovně připouští. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

11) Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

12) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, osvědčením či certifikátem, které pochází z jiného členského státu

Dodavatelé mohou k prokázání základní a profesní způsobilosti předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ. Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

13) Důsledky nesplnění kvalifikace

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který nesplní požadavky na kvalifikaci nebo neoznámí změnu kvalifikace dle § 88 ZZVZ.

VI. HODNOCENÍ NABÍDEK - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

1) Kritérium hodnocení

Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.

2) Metoda vyhodnocení nabídek

Pro hodnocení bude rozhodující celková nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel nabídky, které splní veškeré zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

3) Nabídkovou cenu uvedou účastníci pro účely zadávacího řízení na **Krycím listu nabídky** v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a v **návru smlouvy o dílo** v Příloze č. 3 této zadávací dokumentace a v uchazečem zpracovaném položkovém rozpočtu, který bude uchazečem navrhovanou přílohou smlouvy o dílo.

- 4) V případě, že dvě a více nabídek dosáhnou stejné celkové nabídkové ceny bez DPH a bylo by tak dva či více dodavatelů, se kterými by měl zadavatel uzavřít smlouvu, vyhrazuje si zadavatel právo vybrat jako nejvhodnější ze shodně nejlépe hodnocených nabídek tu nabídku, která byla zadavateli doručena jako první.

VII. PŘEDKLÁDÁNÍ DOKLADŮ

Doklady předkládané účastníky zadávacího řízení

- 1) Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li ZZVZ jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.
- 2) Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 1) Účastník stanoví **nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky, na jejíž plnění podává účastník nabídku.** Účastník stanoví nabídkovou cenu **v měně Kč.**
- 2) Nabídková cena je cenou **pevnou, nejvýše přípustnou,** kterou **není možno překročit, není-li ve smlouvě o dílo stanoveno jinak.** V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady účastníka spojené s poskytováním dodávek dle zadávacích podmínek.
- 3) Výše nabídkové ceny je **nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách.** **Nabídková cena musí obsahovat i předpokládaný vývoj cen** v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám.
- 4) **Nabídková cena** bude uvedena **v krycím listu nabídky a v podepsaném návrhu smlouvy o dílo** v členění: Cena celkem bez DPH, Sazba DPH s vyčíslením částky a Cena celkem včetně DPH.
- 5) V případě nesouladu uvedení údajů nabídkové ceny mezi krycím listem či jinou částí nabídky a návrhem smlouvy o dílo budou pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka relevantní údaje uvedené v podepsaném návrhu smlouvy o dílo.
- 6) Zadavatel zároveň upozorňuje účastníky, že bude posuzovat výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, tj. bude posuzovat, zda podaná nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
- 7) Požadavky na nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky. Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je zadávací dokumentace ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) ZZVZ.

IX. OBCHODNÍ A JINÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

- 1) Zadavatel v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ předkládá jako součást zadávací dokumentace obchodní podmínky. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele jsou podrobně vymezeny v zadavatelem zpracovaném závazném **textu smlouvy o dílo**, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel výslovně požaduje použití závazného textu smlouvy o dílo uvedeného v této příloze.
- 2) Účastníci jsou povinni doplnit závazný **text smlouvy o dílo**, pouze v místech k tomu určených a pouze o požadované údaje. Účastníci nejsou oprávněni měnit či doplňovat jiná ustanovení textu smlouvy o dílo, než ta, pro která je to zadavatelem výslovně stanoveno. Porušení této povinnosti bude posuzováno jako nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a může být důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.
- 3) Závazný návrh smlouvy o dílo bude ze strany účastníka podepsán osobou oprávněnou zastupovat účastníka, kterou je její statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná (plná moc zmocněné osoby musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka).

X. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 1) Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
- 2) Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je povinen zadavateli předložit před uzavřením smlouvy:
 - a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 - b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene (a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplácení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
- 3) Povinnost vybraného dodavatele identifikovat poddodavatele je upravena v čl. XI. této zadávací dokumentace.

XI. PLNĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ

- 1) Zadavatel v souladu s § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Za tímto účelem zadavatel předkládá účastníkům vzor Seznamu poddodavatelů, jenž tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Seznam poddodavatelů bude podepsán osobou oprávněnou účastníka zastupovat, kterou je její statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná (plná moc zmocněné osoby musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka).

- 2) Účastník v Seznamu poddodavatelů uvede i jiné osoby dle čl. V. odst. 7 této zadávací dokumentace, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje kvalifikaci a budou se podílet na plnění veřejné zakázky.
- 3) Vybraný dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by plnění předmětu veřejné zakázky prováděl sám. Vybraný dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících dodavateli ze smlouvy o dílo.
- 4) Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známi, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele. Za tímto účelem zadavatel předkládá účastníkům vzor Seznamu poddodavatelů, jenž tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

XII. POŽADAVKY NA OBSAH NABÍDKY

Zadavatel doporučuje akceptovat níže stanovené požadavky na formální úpravu a strukturu nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek, a tím usnadnit jejich posouzení a minimalizovat pravděpodobnost chyb v nabídce účastníka. Případné nedodržení níže uvedených formálních požadavků na členění nabídky nebude považováno zadavatelem za nesplnění zadávacích podmínek.

Kromě dokumentů uvedených v předchozích článcích této zadávací dokumentace, případně neuvedených v této zadávací dokumentaci, avšak požadovaných ZZVZ, je účastník povinen předložit ve své nabídce tyto doklady a informace:

Zadavatel doporučuje sestavení dokumentů v nabídce účastníka v následujícím pořadí:

- a) Krycí list nabídky (viz Příloha č. 1 této zadávací dokumentace) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka, obsahující identifikační údaje účastníka včetně kontaktní adresy pro písemný styk (včetně e-mailové adresy) mezi účastníkem a zadavatelem, resp. zástupcem zadavatele,
- b) Dokumenty k prokázání splnění **základní způsobilosti**:
 - Výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
 - Potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
 - Písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ (vzor prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace),
 - Písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ (vzor prohlášení je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace),
 - Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
 - Výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ
- c) Dokumenty k prokázání splnění **profesní způsobilosti**:
 - Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takové evidence vyžaduje,
- d) Dokumenty k prokázání splnění **technické kvalifikace**:
 - Seznam stavebních prací (vzor seznamu je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace),

- e) Návrh smlouvy o dílo (viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace),
- f) Seznam poddodavatelů (vzor je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace), pokud jsou účastníkovi známi,
- g) Další dokumenty, jsou-li požadovány touto zadávací dokumentací, nebo ZZVZ (např. plná moc osoby zmocněné k zastupování účastníka dle čl. IX. odst. 3 zadávací dokumentace; dokumenty dle čl. V odst. 7 a 8 zadávací dokumentace; návrhy příloh smlouvy o dílo, které má zpracovat/doplnit dodavatel – položkový rozpočet).

XIII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 1) Kompletní nabídka bude předložena **v českém nebo slovenském jazyce v listinné podobě**, a to v jednom originále. Výjimkou jsou případné katalogy zařízení či prospekty a další dokumenty nad rámec povinných dokumentů dle této zadávací dokumentace, které mohou být cizojazyčné.

Zadavatel žádá účastníky, aby dále předložili elektronickou kopii nabídky (v běžně dostupném formátu) na CD/DVD nosiči.

V případě rozporu mezi originálem nabídky a elektronickou kopií, bude pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka relevantní originál nabídky.

- 2) Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- 3) Pro právní jistotu obou stran, zadavatel účastníkům doporučuje, aby jejich nabídka byla zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list vyjmout.
- 4) Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenu číselnou řadou.
- 5) Bude-li součástí nabídky originál dokladu (veřejná listina) bude možno tento originál listiny v nabídce předložit např. v plastovém průhledném obalu, zapečetěném ve svazku nabídky a na svém uzavření zapečetěném lepící páskou opatřenou razítkem, případně podpisem účastníka tak, aby bylo možno následně tuto listinu ze svazku nabídky vyjmout bez jejího poškození a bez poškození vazby svazku. Podle počtu listů dokladu bude očíslován i plastový ochranný obal originální listiny dokladu.
- 6) Nabídka bude doručena na podatelnu Vysoké školy polytechnické Jihlava, tj. na adresu Tolstého 16, 586 01 Jihlava **nejpozději do 22. 2. 2018 do 10:00 hodin**. Osobní doručení je možné v pracovní dny, a to v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v čase 07:00 - 08:00, 09:00 - 11:30, 12:00 - 14:30 hodin nebo v úterý a v pátek v čase 07:00 - 08:00, 09:00 - 11:30, 12:00 - 13:00 hodin.
- 7) Rozhodne-li se účastník podat nabídku jiným způsobem než osobním doručením, odpovídá sám za doručení v uvedeném termínu. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.

- 8) Účastník je povinen nabídku doručit v řádně uzavřené, neporušené obálce (balíku) zřetelně označené nápisem: **Veřejná zakázka: VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny – neotevírat**
- 9) Zadavatel doporučuje účastníkům uvést na obálce své identifikační údaje.
- 10) Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo dle data a času jejich doručení.

XIV. ZADÁVACÍ LHŮTA

- 1) V souladu s ustanovením § 40 ZZVZ, zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky, stanovuje zadavatel lhůtu, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, v délce trvání **3 měsíců**.
- 2) Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

XV. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

1) Vysvětlení zadávací dokumentace

- a) Zadavatel může vysvětlit zadávací dokumentaci dle § 98 ZZVZ. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, bude postupovat podle § 99 ZZVZ.
 - i. Zadavatel může dodavatelům zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti, a to uveřejněním na profilu zadavatele v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tj. nejméně **5 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 - ii. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena zadavateli v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ, tj. nejméně **8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
 - iii. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní na profilu zadavatele v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ, tj. nejpozději do **3 pracovních dnů** ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V opačném případě zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek dle ZZVZ.
- b) O vysvětlení zadávací dokumentace může dodavatel písemně požádat na e-mail kontaktní osoby uvedené v čl. I. této zadávací dokumentace.

2) Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění bude umožněna dne **6. 2. 2018**. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v **10:00 hodin** ve vestibulu Vysoké školy polytechnické Jihlava, na adrese Tolstého 1556/16, Jihlava.

XVI. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

- 1) Zadavatel v souladu s ustanovením § 102 ZZVZ nepřipouští variantní řešení.
- 2) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

- 3) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

XVII. INFORMACE O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Zadavatel otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede jejich kontrolu dle ustanovení § 110 odst. 2 ZZVZ **dne 22. 2. 2018 v 10:15 hodin** v sídle zadavatele, tj. na adrese Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava.

Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

- 2) V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 ZZVZ mají účastníci zadávacího řízení právo účastnit se otevírání obálek s nabídkami. Za každého účastníka, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, může být přítomna při otevírání obálek jedna osoba, Touto osobou může být osoba oprávněná účastníka zastupovat, kterou je její statutární orgán nebo jiná osoba písemně zmocněná účastníkem.
- 3) Zadavatel je oprávněn po přítomných zástupcích účastníků požadovat, aby oprávněnost účasti při otevírání obálek s nabídkami prokázali (doložením např. plné moci nebo aktuálního výpisu z obchodního rejstříku) a svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných účastníků.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
- 2) Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že účastník uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 3) Zadavatel nebude účastníkům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod.
- 4) Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace bude vyžadovat, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
- 5) Zadavatel upozorňuje, že samotné podání nabídky nezakládá právní nárok účastníka na uzavření smlouvy o dílo. V případě, že v souladu se ZZVZ nedojde k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, nebude mít vybraný dodavatel vůči zadavateli nárok na jakoukoli platbu či náhradu škody nebo nemajetkové újmy z jakéhokoliv důvodu.
- 6) Účastník, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 ZZVZ, je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům.
- 7) Zadávací řízení může být zadavatelem zrušeno v souladu s § 127 ZZVZ.

XIX. PŘÍLOHY A NEDÍLNÉ SOUČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
- Příloha č. 3 - Závazný text smlouvy o dílo
- Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
 - Prováděcí dokumentace
 - Výkaz výměr
 - Stavební povolení
- Příloha č. 6 - Seznam stavebních prací

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

PROJEKT: TECHNICKÝ ROZVOJ VŠPJ
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403

ZADAVATEL:

Název: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Sídlo: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
Zastoupený: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor

ÚČASTNÍK:

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:

KONTAKTNÍ OSOBA:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM:

Cena celkem bez DPH:
Sazba DPH %
Cena celkem včetně DPH

V..... dne

.....
podpis oprávněné osoby za dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

OBSAH NABÍDKY:

Dokument	Strany č:
1. Krycí list nabídky	
2. Dokumenty k prokázání splnění základní způsobilosti	
3. Dokumenty k prokázání splnění profesní způsobilosti	
4. Dokumenty k prokázání splnění technické kvalifikace	
5. Návrh smlouvy o dílo	
6. Seznam poddodavatelů	
7. Další dokumenty	

Celkem stran:	
----------------------	--

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA o splnění kvalifikace

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

PROJEKT: TECHNICKÝ ROZVOJ VŠPJ
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403

ZADAVATEL:

Název: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Sídlo: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
Zastoupený: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor

Já, níže podepsaný(á), nar.,
(titul, jméno a příjmení)

jakožto
(např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby apod.)

ÚČASTNÍKA:

Název:
Sídlo:
IČ:

(dále jen „účastník“)

tímto ke dni **čestně prohlašuji**, že účastník:

splňuje tyto podmínky základní způsobilosti, tzn. že:

- nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani,
 - nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- a v případě, že účastník není zapsán v obchodním rejstříku, prohlašuje, že
- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V..... dne

.....
podpis oprávněné osoby za dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

Příloha č. 3

barevná konvence:



- doplňuje Zhotovitel

- bude doplněno při podpisu smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Občanský zákoník“)

číslo Smlouvy Zhotovitele:

číslo Smlouvy Objednatele:

ODDÍL 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název společnosti: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Se sídlem: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
Zastoupený: doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem
Zástupce ve věcech technických: Jaromír Hlávka, vedoucí provozně technického odboru
Bankovní spojení: 86-2735860297/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Jihlava
IČ: 71226401 DIČ: CZ71226401
Tel./ Fax: +420 567 141 111 / +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Název společnosti:
Se sídlem:
Zapsaný v obchodním rejstříku:
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat:
Bankovní spojení:
IČ: DIČ:
Tel:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE

Objednatel má zájem na provedení Díla v souladu se Zadávací dokumentací a s touto Smlouvou a má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je ochoten a schopen provést Dílo za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a touto Smlouvou, má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené Smlouvy, a současně neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace Díla specifikovanými v následujících ustanoveních této Smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že se znalostí všech těchto okolností přistupuje k uzavření této Smlouvy.

Předmět díla bude realizován v rámci projektu s názvem „Technický rozvoj VŠPJ“, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403.

VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pokud z kontextu nevyplývá jednoznačně jinak, mají v této Smlouvě následující slova a slovní spojení, pokud jsou psána s velkými počátečními písmeny, následující významy:

Budovou se rozumí stavba na adrese: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, stavba č.p. 1556, která je součástí pozemku parc. č. 3214 ve vlastnictví Objednatele, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, v katastrálním území a obci Jihlava, na listu vlastnictví č. 1569;

Cenou Díla se rozumí mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnutá cena Díla za provedení a dokončení Díla a odstranění jakýchkoli Vad Díla ve výši uvedené v Oddíle 4, článku 4.1 této Smlouvy;

Dílem se rozumí veškeré stavební práce, jiné činnosti a dodávky nezbytné nebo potřebné pro adaptaci suterénních prostor za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření a strojní dílny pro akademické pracovníky a studenty technicky zaměřených studijních programů, v rozsahu a kvalitě určené Projektovou dokumentací nebo pokynem Objednatele, zahrnující veškeré činnosti a dodávky uvedené v této Smlouvě, Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách, k jejichž výkonu se způsobem v této Smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje tak, aby nastal závazný výsledek těchto činností nebo dodávek dle Záměru Objednatele;

Dokumentací Díla se rozumí dokumentace skutečného provedení Díla, která zobrazuje vzhled Díla nebo jeho částí tak, jak byly reálně provedeny při realizaci Díla, včetně všech změn, které byly provedeny oproti Prováděcí dokumentaci, a včetně všech návrhů zpracovaných Zhotovitelem v souvislosti s Dílem a dále též veškeré doklady spojené s prováděním Díla;

Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce nebo dodávka, kterou má Zhotovitel provést podle Projektové dokumentace, Smlouvy a obecně závazných předpisů;

Položkovým rozpočtem se rozumí vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací doplněné jednotkovými cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek (m³, m², m, kusy, kg, t, příp. soubory, hod., atd.) vyplývajících z Projektové dokumentace (resp. soupisu prací a dodávek), včetně konečných cen za každou konkrétní položku v rámci rekapitulací stavebních oddílů, které specifikují jednotlivé druhy prací, a včetně souhrnné Ceny Díla vycházející z výkazu výměr přiloženého k Zadávací dokumentaci. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy;

Projektovou dokumentací se rozumí veškeré technické podklady pro provedení Díla především projektová dokumentace pro realizaci stavby vypracovaná v listopadu roku 2017 společností QARTA Architektura s.r.o., IČ: 26110113, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Jindřišská 889/17, PSČ 11000, pod zakázkovým číslem 323, která obsahuje detailní informace a zákresy technologického provedení Díla, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy;

Stavebním povolením se rozumí rozhodnutí stavebního úřadu pro účely provádění Díla, kterým stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavebních prací v rámci Díla, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy;

Stavenišťem se rozumí prostory v Budově nebo jejím okolí určené Objednatelem k provádění Díla Zhotovitelem, případně další prostory určené Objednatelem, Projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem;

Subdodavatelem se rozumí hospodářský subjekt dodávající Zhotoviteli dílčí dodávky nebo provádějící pro Zhotovitele některou činnost tvořící součást plnění Díla nebo jakákoli osoba, která je ve Smlouvě označena jako Subdodavatel nebo která je ustanovena Subdodavatelem za účelem realizace části Díla a případní právní nástupci těchto osob – Seznam předpokládaných Subdodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy;

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech provedeného Díla či jeho části, od požadavků stanovených Projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy;

Vyšší mocí se rozumí případy spočívající v živelné události např. zemětřesení, povodeň, vichřice nebo požár a okolnosti sociálního původu jsou například válka, revoluce, epidemie a podobně, které nejsou závislé na Smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou ovlivnit;

Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace Objednatele pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce nazvané „VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“, vyhlášené Objednatelem v rámci projektu s názvem: Technický rozvoj VŠPJ, spolufinancovaného operačním programem: Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403, a to v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy;

Zákonem o zadávání veřejných zakázek se rozumí zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů;

Záměrem Objednatele je realizovat Dílo za účelem dalšího efektivního využití rekonstruovaných prostor Budovy jako laboratoře experimentálních měření a strojní dílny v rámci činnosti Objednatele, především pro účely poskytování vzdělávacích služeb a činností s tím souvisejících pro akademické pracovníky a studenty technicky zaměřených studijních programů;

Změnovým listem se rozumí Smluvními stranami odsouhlasený soupis víceprací, méněprací, změn technologie materiálu, apod. a jejich ocenění, podepsaný oběma Smluvními stranami, který je považován za dodatek k této Smlouvě ve vztahu k vymezení Díla a Ceny Díla.

ODDÍL 2 - PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a v souladu se Zadávací dokumentací, a to včetně vyhotovení veškeré Dokumentace Díla a veškeré další činnosti, jejichž provedení vyžaduje tato Smlouva nebo úspěšná realizace Záměru Objednatele.
- 2.2** Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu se Stavebním povolením (nebude-li dohodnuto jinak) a s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie a stavební technická osvědčení. Dále v souladu s podmínkami závazných stanovisek orgánu památkové péče, orgánu ochrany veřejného zdraví, orgánu na úseku požární ochrany a orgánu v odpadovém hospodářství.
- 2.3** Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:
 - vypracování Dokumentace Díla, dojde-li ke změnám proti Projektové dokumentaci, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění Díla;
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek a jiných dokladů a rozhodnutí dotčených orgánů;

- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění;
- uvedení všech ploch dotčených prováděním Díla do původního stavu, který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
- vybudování zařízení Staveniště a jeho odstranění;
- zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru potřebných k řádnému provedení Díla; a
- věcná a časová koordinace činností všech Subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost.

2.4 Dokumentace Díla provedena podle následujících zásad:

- do Projektové dokumentace, předané Objednatelem Zhotoviteli před zahájením realizace Díla, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění Díla;
- ty části Projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres Dokumentace Díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu oproti Projektové dokumentaci bude neoddělitelně připojen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její výslovný souhlas s projednanou změnou, přičemž takovýto doklad musí být opatřen vlastnoručním podpisem odpovědné osoby Objednatele;
- součástí bude i celková situace skutečného provedení Díla, včetně všech vedení a přípojek.

2.5 V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v Projektové dokumentaci i v soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v této dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

2.6 Bude-li potřeba při realizaci Díla provést jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení. Teprve po výslovném písemném odsouhlasení změn Objednatelem a jejich zadání v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na úhradu jejich ceny.

2.7 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. V takovém případě bude Cena Díla upravena dodatkem k této Smlouvě o rozdíl ceny původního a nově požadovaného materiálu.

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

2.9 Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat při provozu Budovy. Prováděním Díla nesmí být omezen provoz školy nad míru nezbytně nutnou. Objednatel má právo v naléhavých případech přerušit provádění Díla na dobu nezbytně nutnou. Přerušování nebude mít vliv na dodržení konečného termínu akce. Po celou dobu provádění Díla bude povinností Zhotovitele minimalizovat dopady činnosti Zhotovitele na provoz Objednatele v Budově a na přilehlých pozemcích. Nezbytná omezení provozu bude Zhotovitel v dostatečném předstihu konzultovat s pověřenými pracovníky Objednatele a svoji činnost přizpůsobí požadavkům na zachování provozuschopnosti areálu Objednatele, kde nebude přerušován provoz.

- 2.10** Objednatel je oprávněn kdykoli zastavit další provádění Díla. V takovém případě Zhotovitel po domluvě s Objednatelem dokončí všechny práce, které je nezbytné provést pro zabránění vzniku škod. V takovém případě Objednatel zaplatí Zhotoviteli část Ceny Díla odpovídající do té doby provedeným pracem a provedeným dodávkám dle Položkového rozpočtu a závazek Zhotovitele provést zbývající práce, provést zbývající dodávky a závazek Objednatele zaplatit zbylou část Ceny Díla zanikají.
- 2.11** Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla. Fyzické předání dokončeného Díla, bude formálně potvrzeno písemným předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami.

ODDÍL 3 – TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

- 3.1** Práce na Díle budou zahájeny do 5 dnů od podpisu této Smlouvy.
- 3.2** Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli hotové Dílo do 30. 6. 2018.
- 3.3** Místem plnění Díla je Staveniště. Dílo může být plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle Smlouvy nezbytné.

ODDÍL 4 - CENA DÍLA

- 4.1** Smluvní strany sjednaly za provedení Díla pevnou Cenu Díla ve výši:

Cena Díla celkem bez DPH	Kč
DPH	% Kč
Cena Díla celkem včetně DPH	Kč

- 4.2** K Ceně Díla celkem bez DPH je Zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši podle právních předpisů platných a účinných v den vystavení faktury (daňového dokladu); v případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle ustanovení § 92a odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je na základě režimu přenosu daňové povinnosti povinen přiznat a doplnit výši daně Objednatel jako plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.3** Sjednaná Cena Díla zahrnuje zisk Zhotovitele a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Ve sjednané Ceně Díla jsou obsaženy práce a dodávky, které sice v Projektové dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem na všechny souvislosti předmětem Díla být mají a Zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření Smlouvy předvídat. Sjednaná Cena Díla nebude nijak měněna v důsledku změny cen v národním hospodářství.
- 4.4** Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn Objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu veřejné správy a v souladu se Změnovým listem. Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v dohodnutém Položkovém rozpočtu. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků v nich. Pokud nebude v dohodnutém Položkovém rozpočtu požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna cenou obvyklou. Jakékoliv vícepráce, které budou provedeny, aniž by byly sjednány Změnovým listem, budou považovány za součást Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jinou než Smluvními stranami sjednanou úplatu.

ODDÍL 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1** Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 5.2** Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené po předání a převzetí hotového Díla bez vad a nedodělků.

- 5.3** Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 5.4** Faktura Zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.
- 5.5** Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

ODDÍL 6 - STAVENIŠTĚ

- 6.1** Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů po oboustranném podpisu této Smlouvy, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Staveniště nebude připraveno v dohodnutém termínu, prodlouží se příslušný termín plnění Zhotovitele o dobu trvání takového prodlení Objednatele.
- 6.2** Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí Staveniště ve dvou stejnopisech písemný zápis, v němž musí uvést všechny své případné připomínky; jeden stejnopis zápisu Zhotovitel předá nejpozději do dvou pracovních dnů od předání Staveniště Objednateli.
- 6.3** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních a nadzemních vedení na Staveništi a tyto vedení buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození (tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla).
- 6.4** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 6.5** Nejpozději do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen vyklidit a upravit Staveniště do původního stavu.
- 6.6** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané Ceně Díla.

ODDÍL 7 - STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí Díla (tj. v den oboustranného podpisu předávacího protokolu k celému Dílu)
- 7.2** Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace;
 - seznam Dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků; a
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla.
- 7.3** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje:
- o stavu Staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;

- o časovém postupu prací;
- o kontrole jakosti provedených prací;
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
- o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí; a
- o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

7.4 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.5 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník Zhotovitele pověřený vedením stavby (stavbyvedoucí) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce (technický dozor), zpracovatel Projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit do stavebního deníku svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

7.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování Změnových listů nebo dodatků Smlouvy.

7.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, tak jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník případných s Objednatelém dohodnutých víceprací a změn Díla dle Změnových listů nebo dodatků Smlouvy. Do pomocného stavebního deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy Díla, které se odchylně od Projektové dokumentace a veškeré dohodnuté vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace Díla vzniknou.

7.9 Zhotovitel je povinen vypracovat a do pomocného stavebního deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn Díla, jejich příčiny, odůvodnění a návrh řešení. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Podrobný a přesný popis víceprací a souvisejících méněprací bude přílohou Změnového listu spolu s dohodou o změně Ceny Díla a splatnosti ceny víceprací. Podpisem Změnového listu ze strany Objednatele se má za to, že provedení víceprací bylo schváleno Objednatelém.

ODDÍL 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Dílo bude prováděno v pracovní dny v čase od 06:00 do 18:00 hodin. Jiný časový prostor je možný pouze na základě písemného požadavku Zhotovitele schváleného Objednatelém.

8.2 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace Díla.

8.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel prováděl Dílo řádným způsobem a odstranil následky vadného provádění Díla. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté v písemné výzvě Objednatele, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelém k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat

Objednatel nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- 8.6** Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7** Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zásady organizace bouracích prací a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.
- 8.8** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednateli povinen doložit.
- 8.9** Dodávky energií a vody pro realizaci Díla budou zajištěny z odběrných míst, které určí Objednatel. Odběrná místa budou blíže specifikována zápisem o předání Staveniště. Náklady spojené s odběrem nese Zhotovitel. Zhotovitel si odběrná místa opatří vlastními měřidly.
- 8.10** Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
- 8.11** Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady a škody s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.12** V případě, že Zhotovitel použije Subdodavatele, odpovídá Objednateli za jejich činnost jako by takovou činnost prováděl Zhotovitel sám.
- 8.13** Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné nahradit ji v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.14** Zhotovitel je povinen informovat Objednatel o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách, které bude Objednatel organizovat dle potřeby. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na těchto poradách.
- 8.15** Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži a proti vzniku požáru.

ODDÍL 9 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1** Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání.
- 9.2** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a výsledky předepsaných měření;
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;

- zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy Zhotovitelem dodaných zařízení;
- Dokumentaci Díla ve výkresové a textové formě, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) formě a v jednom digitálním vyhotovení;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; a
- stavební deník (případně deníky) a pomocný stavební deník.

Bez těchto dokladů se nepovažuje Dílo za dokončené a schopné předání.

- 9.3** O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní strany předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis Vad a Nedodělků, pokud je Dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 9.4** Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto Vady a Nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu.
- 9.5** Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění Vad nebo Nedodělků v těchto sporných případech nese až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

ODDÍL 10 - ZÁRUKA

- 10.1** Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za Vady Díla, na které se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2** Zhotovitel neodpovídá za Vady Díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za Vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 10.3** Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za Vady, které Objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Záruční lhůta stanovená v tomto bodě není omezena žádnými dalšími podmínkami. Záruční lhůta počíná běžet od protokolárního předání Díla Zhotovitelem Objednateli.
- 10.4** Objednatel je povinen Vady písemně reklamovat u Zhotovitele. Reklamací odešle doporučenou poštovní zásilkou na adresu Zhotovitele uvedenou v Oddíle 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být Vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede termín požadovaného nástupu k odstranění reklamované Vady a termín požadovaného odstranění Vady a dále uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
- a) požadovat odstranění Vady dodáním náhradního plnění;
 - b) požadovat odstranění Vady opravou, je-li Vada opravitelná; nebo
 - c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny Díla.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 10.5** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované Vady a tuto Vadu odstranit v Objednatelem požadovaných termínech, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný.
- 10.6** Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované Vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou Vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou osobu. Veškeré v této souvislosti vzniklé náklady Zhotovitel Objednateli uhradí.
- 10.7** Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

- 10.8** Zhotovitel je povinen Vadu odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované Vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu.
- 10.9** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelům na adresu Zhotovitele v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.10** V případě, že dojde k havárii Díla, Objednatel takový stav oznámí Zhotoviteli telefonicky na telefonní číslo [REDAKCE] a zároveň emailem na adresu [REDAKCE]. Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii. V takovém případě je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování Vady (havárie) nejpozději do 12 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.11** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro Vady, za které Zhotovitel odpovídá.

ODDÍL 11 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1** Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním celého Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.2** Pokud prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti předat Dílo přesáhne 15 dnů, pak je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč** za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 11.3** Pokud Zhotovitel bude v prodlení se započatím provádění Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4** Pokud Zhotovitel neodstraní Vady nebo Nedodělků uvedené v předávacím protokolu v termínu dohodnutém v souladu s článkem 9.3 této Smlouvy v předávacím protokolu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou Vadu či Nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu Nedodělků či Vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním a následně vynásobením částkou **2.000 Kč**.
- 11.5** Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění Vad reklamovaných podle článku 10.4 Smlouvy v požadovaném přiměřeném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 11.6** V případě, že Objednatel označí reklamovanou Vadu jako havárii (tj. v případě, že Vada brání v užívání byť i jen části Díla) a reklamuje Vadu postupem podle článku 10.10 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu za nenastoupení v termínu podle článku 10.10 této Smlouvy ve výši **3.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 11.7** Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou Vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každou reklamovanou Vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.8** Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana a Smluvní strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 10 dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.
- 11.9** Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

ODDÍL 12 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1** Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel.
- 12.2** Nebezpečí škody na Díle nese od převzetí Staveniště Zhotovitel, a to až do doby řádného předání Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelům.
- 12.3** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody vzniklé v době podle článku 12.2 této Smlouvy na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou Cenu Díla.
- 12.4** Objednatel nenes odpovědnost za věci Zhotovitele.

ODDÍL 13 - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 13.1** Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke Smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Tuto Smlouvu lze co do rozsahu Díla a do Ceny Díla měnit také Změnovými listy, řádně podepsanými oběma Smluvními stranami, vzestupně očíslovanými. Jiné zápisy (zejména ve stavebním deníku), protokoly apod., se za změnu Smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této Smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 13.2** Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato strana povinna tyto skutečnosti ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání zástupců Smluvních stran oprávněných k podpisu Smlouvy.
- 13.3** Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž z důvodů podle § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 13.4** Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé Smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje.
- 13.5** Nesouhlasí-li jedna ze Smluvních stran s důvodem odstoupení druhé Smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 13.6** Odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena Cena Díla;
 - Zhotovitel provede peněžní vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání Díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - Zhotovitel ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od této Smlouvy odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.7** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

ODDÍL 14 - VYŠŠÍ MOC

- 14.1** Zhotovitel má právo přerušit na dobu nevyhnutelně potřebnou plnění Díla, jestliže dalšímu vykonávání prací brání Vyšší moc. Následně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby práce mohly pokračovat co nejdříve a aby bylo možno při zvýšeném úsilí Dílo dokončit v původním termínu.
- 14.2** Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení, jestliže prokáže, že nemohl splnit svou povinnost následkem neodvratitelné události (Vyšší moc) a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby prodlení trvalo pouze po dobu nezbytně nutnou.

ODDÍL 15 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
- 15.2** Veškeré dohody Smluvních stran týkající se předmětu Smlouvy učiněné před podpisem Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti.
- 15.3** Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi Smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody Smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

- 15.4** Pokud by se tato Smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.
- 15.5** Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ve smyslu ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel povinen požadovat po svých dodavatelích.
- 15.6** Obě Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této Smlouvy. Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.
- 15.7** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
- 15.8** Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem Smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele,

Za Zhotovitele

v dne 2018

V dne 2018

.....
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor

.....
.....
.....

- Přílohy:
- 1) Projektová dokumentace (CD)
 - 2) Položkový rozpočet
 - 3) Seznam předpokládaných Subdodavatelů
 - 4) Zadávací dokumentace
 - 5) Stavební povolení

Příloha č. 4

SEZNAM PODDODAVATELŮ

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

PROJEKT: TECHNICKÝ ROZVOJ VŠPJ
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403

ZADAVATEL:

Název: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Sídlo: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
Zastoupený: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor

Já, níže podepsaný(á), nar.,
(titul, jméno a příjmení)

jakožto
(např. jednatel, předseda představenstva, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby
apod.)

účastníka:

Název:
Sídlo:
IČ:

(dále jen „účastník“)

tímto ke dni **čestně prohlašuji**, že předmětnou veřejnou zakázku budu realizovat prostřednictvím poddodavatelů v níže uvedeném rozsahu:

Poddodavatel		
P. č.	Název, sídlo, IČ	Věcná specifikace části veřejné zakázky realizované poddodavatelem (druh dodávek, objem v Kč)

Poddodavatel		
P. č.	Název, sídlo, IČ	Věcná specifikace části veřejné zakázky realizované poddodavatelem (druh dodávek, objem v Kč)

V..... dne

.....
 podpis oprávněné osoby za dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

Příloha č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

Obsahující:

- Prováděcí dokumentaci
- Výkaz výměr
- Stavební povolení

je obsažena na CD v příloze smlouvy „Projektová dokumentace (CD)“.

SEZNAM STAVEBNÍCH PRACÍ

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

PROJEKT: TECHNICKÝ ROZVOJ VŠPJ
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403

ZADAVATEL:

Název: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Sídlo: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
Zastoupený: doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor

ÚČASTNÍK:

Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupen
(dále jen „účastník“)

tímto ke dni **čestně prohlašuje**, že provedl níže uvedené dodávky

Referenční zakázka č. 1	
Název referenční zakázky	
Identifikace objednatele (název, sídlo, IČ)	
Kontaktní osoba objednatele	
Popis předmětu referenční zakázky	
Termín realizace	
Místo realizace	
Cena referenční zakázky v Kč bez DPH (v případě společné účasti či účasti jako poddodavatel uvede účastník svůj podíl na zakázce)	

Referenční zakázka č. 2	
Název referenční zakázky	
Identifikace objednatele (název, sídlo, IČ)	
Kontaktní osoba objednatele	
Popis předmětu referenční zakázky	
Termín realizace	
Místo realizace	
Cena referenční zakázky v Kč bez DPH (v případě společné účasti či účasti jako poddodavatel uveďte účastník svůj podíl na zakázce)	

Dále **čestně prohlašuje**, že výše uvedené **dodávky** uskutečnil řádně a odborně.

V..... dne

.....
 podpis oprávněné osoby za dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce



Vysoká škola
polytechnická
Jihlava



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

dodatečná informace č. 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„VŠPJ - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny“

zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, IČ 71226401

zastoupeným doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

na základě tohoto vysvětlení nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek

Dotazy ze dne 5. 2. 2018:

Dotaz 1:

Prosím o doplnění informací k VV elektro:

- a) Není uveden datový kabel
- b) Není uvedeno (specifikováno) doplnění rozvaděče (patch panely, vyvazovací panel, atd.)
- c) Jsou uvedeny optické kabely a nejsou uvedeny komponenty ukončení optických kabelů – vany, konektory a práce s tím spojené.

položky viz níže

20	741000120R	Zásuvka SK 1xRJ45 Cat. 5e - jednoduchá	ABB	ks	22		0
----	------------	--	-----	----	----	--	---

33	741000133R	Optický kabel 8 vláken multi mode		m	528		0
34	741000134R	Optický kabel 24 vláken multi mode		m	200		0

Odpověď k bodu a): Doplněno do výkazu.

Odpověď k bodu b): Doplněno do výkazu.

Odpověď k bodu c): Položka zrušena.

Dotaz 2:

V projektové dokumentaci je uvedeno že v 1P 024 mají být el. rozvody provedeny s odolností B2 Ca,S1,d - takovéto rozvody nejsou ve výkazu výměr.

Řeší se skutečně jen místnost ozn. 1P 024 a ne celý objekt?

Odpověď: Doplněno do výkazu. Nehořlavé kabely jsou v 1P024.

Dotaz 3:

Ve výkazu výměr není požární utěsnění dle TZ, dále chybí ekvipotenciální svorkovnice doplňkového pospojování. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď: Doplněno do výkazu.

Dotaz 4:

Ve výkazu výměr není žádné trubkování pro datové rozvody. Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď: Doplněno do výkazu.

Výkaz výměř

projekt: VŠP Jihlava - Výstavba a adaptace prostor pro technické laboratoře a dílny
datum: srpen_2016

část: *Elektroinstalace*

Č.pol.	Kód položky	Název položky	referenční výrobek	MJ	množství	cena za jednotku	cena celkem
		Svítilna vč. Zdrojů a poplatků					
1	741000101R	Průmyslové LED svítidlo s PC difusorem 2x23W, IP 66 vč. zdroje a příslušenství	Prima LED Tube - Trevos	ks	21		0
2	741000102R	Nouzové LED svítidlo, 1 hodina	Trevos	ks	2		0
3	741000103R	Přisazené kruhové zářivkové svítidlo se skleněným krytem 2x26W, IP40, el. předřadník	Alikas s.r.o.	ks	9		0
4	741000104R	Přisazené kruhové zářivkové svítidlo se skleněným krytem 2x26W, IP40, el. předřadník, nouz. zdroj 1 hodina	Alikas s.r.o.	ks	4		0
5	741000105R	Nouzové svítidlo s piktogramem, 1 hodina, 8W, IP42	Alikas s.r.o.	ks	2		0
		Vypínače					
6	741000106R	Spínač faz.1 zap. IP20, komplet	ABB	ks	1		0
7	741000107R	Spínač faz.5 zap. IP204, komplet	ABB	ks	1		0
8	741000108R	Spínač faz.6 zap. IP20, komplet	ABB	ks	2		0
9	741000109R	Spínač faz.7 zap. IP20, komplet	ABB	ks	1		0
10	741000110R	Spínač faz.6+6 zap. IP20, komplet	ABB	ks	2		0
11	741000111R	Spínač faz. 1/0 So, zap. IP20, komplet	ABB	ks	5		0
		Zásuvky					
12	741000112R	Zásuvka 16A/230V, IP20 bílá, komplet	ABB	ks	15		0
13	741000113R	Dvouzásuvka 16A/230V, IP20 bílá, komplet	ABB	ks	17		0
14	741000114R	Zásuvka s vest. přepět. ochranou	ABB	ks	2		0
15	741000115R	Zásuvka s vest. přepět. ochranou dvojitá	ABB	ks	9		0
16	741000116R	Zásuvka 400V/16A, IP44	ABB	ks	2		0
17	741000117R	Zásuvka 400V/32A, IP44	ABB	ks	2		0
18	741000118R	Zásuvka 16A/230V, IP44 bílá, komplet	ABB	ks	4		0
19	741000119R	Zásuvka 32A/230V, IP44 bílá, komplet	ABB	ks	1		0
20	741000120R	Zásuvka SK 1xRJ45 Cat. 5e - jednoduchá	ABB	ks	22		0

21	741000121R	Vývod pro VZT 230V		ks	3		0
		Vývody					
22	741000122R	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 2,5mm ²		ks	6		0
23	741000123R	ukonč. vod. v rozv. vč. zap. a konc. do 16mm ²		ks	25		0
24	741000124R	montáž oceloplechových rozv. Do 100 kg		ks	2		0
		Kabely					
25	741000125R	CYKY 3Jx1,5		m	505		0
26	741000126R	CYKY 3Jx2,5		m	535		0
27	741000127R	CYKY 3Jx4		m	35		0
28	741000128R	CYKY 5Jx4		m	36		0
29	741000129R	CYKY 3Jx6		m	50		0
30	741000130R	CYKY 5Jx10		m	0		0
	741000130Ra	CXKH-V 3Jx1,5		m	59		0
	741000130Rb	CXKH-V 3Jx2,5		m	28		0
	741000130Rc	CXKH-V 5Jx10		m	40		
31	741000131R	CY 10zž		m	20		0
32	741000132R	CY 6zž		m	63		0
33	741000133R	Kabel UTP cat.5e		m	364		0
	741000134R	Trubkování pro datové rozvody		m	364		0
	741000134Ra	Protipožární utěsnění kabelů		ks	2		0
35	741000135R	KRABICE KP67/3		ks	59		0
36	741000136R	KRABICE KR97/5		ks	10		0
		Rozvaděče					
		RP1					
37	741000137R	rozvodnice , IP40/20, zapuštěná do SDK konstrukce		ks	1		0
38	741000138R	Hlavní vypínač 3x40A		ks	1		0
	741000138Ra	Podružná HOP		ks	1		0
39	741000139R	Svodič přepětí 4xC (T2), 3. fáz. TN-S		ks	1		0
40	741000140R	Jednofázový jistič 10B/1, 6kA		ks	3		0
41	741000141R	Jednofázový jistič 16B/1, 6kA		ks	8		0
42	741000142R	Jednofázový jistič 20B/1, 6kA		ks	1		0
43	741000143R	Jednofázový jistič 32B/1, 6kA		ks	1		0
44	741000144R	Třífázový jistič 16B/3, 6kA		ks	2		0
45	741000145R	Třífázový jistič 20B/3, 6kA		ks	1		0

46	741000146R	Chránič proudový 4polový 40/4 030		ks	2		0
47	741000147R	Impulsní relé		ks	1		0
48	741000148R	Pomocný mat.		ks	1		0
		Celkem RP1			1		
		RP2					
49	741000149R	rozvodnice , IP40/20, zapuštěná do SDK konstrukce		ks	1		0
50	741000150R	Hlavní vypínač 3x40A		ks	1		0
	741000150Ra	Podružná HOP		ks	1		
51	741000151R	Svodič přepětí 4xC (T2), 3. fáz. TN-S		ks	1		0
52	741000152R	Jednofázový jistič 10B/1, 6kA		ks	2		0
53	741000153R	Jednofázový jistič 16B/1, 6kA		ks	9		0
54	741000154R	Jednofázový jistič 20B/1, 6kA		ks	1		0
55	741000155R	Třífázový jistič 16B/3, 6kA		ks	1		0
56	741000156R	Třífázový jistič 20B/3, 6kA		ks	1		0
57	741000157R	Chránič proudový 4polový 40/4 030		ks	2		0
58	741000158R	Impulsní relé		ks	1		0
59	741000159R	Pomocný mat.		ks	1		0
		Celkem RP2			1		
		Úprava stávajícího rozvaděče RP					
60	741000160R	Dozbrojení rozvaděče o jistič 1x16A		ks	1		0
61	741000161R	Napojení nových vývodů na stáv. jističe		soub	1		0
62	741000162R	Pomocný mat.		ks	1		0
	741000162Ra	Úprava stávajícího datového rozvaděče (obsahuje switch panely a patch panely včetně keystone - počet portů v switch a počet keystone v patch panelu dle počtu datových zásuvek)		soub	1		
		Hodinové zúčtovací sazby					
63	741000163R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž elektroinstalace		hod	26		0
64	741000164R	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník-stavební přípomoci		hod	65		0
65	741000165R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - demontáž stávající elektroinstalace		hod	15		0
66	741000166R	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - zapojení koncových zařízení		hod	17		0

67	741000167R	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - výchozí revize		hod	15		0
Vedlejší rozpočtové náklady							
68	741000168R	Dokumentace skutečného provedení stavby		soub	1		0
69	741000169R	Dodávky		soub	1		0
70	741000170R	Doprava 3,6%		soub	1		0
71	741000171R	Přesun 1%		soub	1		0

Celkem bez DPH:	0
------------------------	----------

Je uvažována elektroinstalace dle zpracované PD .

Vzhledem ke smluvnosti cen a pohybu cen materiálu je rozpočet pouze orient. charakteru.
Ceny materiálu jsou stanoveny dle dostupných cen výrobců a velkoobchodních ceníků
aktuálních k datu zpracování.

Stavební povolení

stavební úřad



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 3. 12. 2016

Magistrát města

Jihlavy

Magistrát města Jihlavy

stavební úřad

dne: 4. 11. 2016

Jihlava, dne: 16.11.2016

Č.j.: MMJ/SÚ/3786/2016-6
JID: 185331/2016/MMJ
Vyřizuje: Ing. Helena Morávková
E-mail: helena.moravkova@jihlava-city.cz
Telefon: 565 593130

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA	
Č.j.: VŠPI 00027/2017	A99
PIB 17/000 29	
Došlo dne: 3. 01. 2017	hod
Počet listů:	VYŘIŽENO 3. 01. 2017
Počet a druh příloh:	
Z toho listů:	

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: změna stávajícího objektu občanské vybavenosti - Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Tolstého 1556/16, Jihlava, pozemek p.č. 3214 k.ú. Jihlava, spočívající ve stavebních úpravách podzemního podlaží prováděných za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření, strojní dílny a strojovny VZT se skladem, kterou podal subjekt Vysoká škola polytechnická Jihlava, (IČO - 71226401), Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1 takto:

Stavba: změna stávajícího objektu občanské vybavenosti - Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Tolstého 1556/16, Jihlava, pozemek p.č. 3214 k.ú. Jihlava, spočívající ve stavebních úpravách podzemního podlaží prováděných za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření, strojní dílny a strojovny VZT se skladem

se podle § 115 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
4. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
5. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhl.č.269/2009 Sb. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 22 hodin do 6 hodin.

6. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.

7. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.

9. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

10. Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb.

11. Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby / § 160 odst.1 zák.č. 183/2006 Sb. /stavební zákon /.

12. Na stavbě musí být k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se provádění stavby a musí být veden stavební deník.

13. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby /sousední pozemek nebo stavbu/ do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody /§ 141 odst. 2 stavebního zákona/.

14. Zhotovitel stavby musí podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky a konstrukce, které odpovídají požadavkům citovaného ustanovení.

15. Budou respektovány požadavky uplatněné dotčenými orgány státní správy:

a). ve stanovisku Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57, Jihlava č.j. KHSV/22392/2016/JI/HDM/Hod ze dne 5.10.2016

- během vyučování nebudou v budově školy prováděny práce produkující hluk, který by překračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněné vnitřní prostory staveb

- během provozu školy nebudou prováděny práce, které by mohly při vyučování zhoršit vnitřní prostředí budovy školy, a to zejména prachem

- při kolaudaci bude předložen doklad o provedeném zaregulování VZT zařízení; ten bude dokladovat prověření způsobilosti vzduchotechnického zařízení, tzn. že VZT za chodu nebude překračovat hygienické limity na hluk a vibrace upravené prováděcím předpisem; v případě nevyhovujícího výsledku si KHS vyhrazuje právo na požadavek dalších akustických úprav

b). ve vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy (orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství) č.j. MMJ/OŽP/11328/2016 ze dne 12.10.2016

- s odpady vzniklými při stavbě nebo demolicí bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství

- při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů; odstranění odpadů (např. skládkováním) bude použito až v poslední řadě

- investor je povinen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předložit všechny doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů vzniklých při stavbě

16. Stavba bude dokončena do 31.7.2018.

17. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Termín zahájení stavby, název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

1. po provedení demoličních prací
2. po provedení nového zdiva nosného a výplňového
3. po dokončení vnitřních rozvodů TZB
4. po provedení finálních povrchů stěn, stropů a podlah

V souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Vysoká škola polytechnická Jihlava, (IČO - 71226401), Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1

Odůvodnění

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy obdržel dne 29.8.2016 žádost o vydání stavebního povolení.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy opatřením ze dne 31.10.2016 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 10 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dne 5.9.2016 pod č.j.MMJ/SÚ/3786/2016-2 byla podle § 111 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s § 45 odst. 2 správního řádu vydána výzva k doplnění podkladů podání, podle § 64 odst. 1 písm. a ve spojení s § 111 odst. 3 stavebního zákona usnesení o přerušení řízení a podle § 39 odst. 1 správního řádu určení lhůty do 31.10.2016. Žadatel byl poučen o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě.

Dne 1.11.2016 pod č.j.MMJ/SÚ/3786/2016-5 byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší pouze stavebníkovi, vlastníkovi pozemku a vlastníkovi stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena. Vlastníci sousedících pozemků a

staveb nebyly zahrnuti mezi účastníky řízení, vzhledem k tomu, že dle posouzení stavebního úřadu nemohou být navrhovanými vnitřními stavebními úpravami školy dotčeni ve svých právech, pramenících z vlastnictví. Ani vlastnictví či jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Územní rozhodnutí vydáno nebylo. Navrhované stavební úpravy se nacházejí v celé své ploše uvnitř uzavřeného prostoru existujících staveb a nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru ani vzhled objektu. Využití objektu je v souladu s funkčním využitím územních ploch stanoveným v závazné části územního plánu města Jihlavy schváleného dne 5.6.2001 Zastupitelstvem města Jihlavy. Navrhovaným stavebně technickým řešením se nemění kontext a charakter okolní zástavby.

Žádost o stavební povolení obsahovala (mimo stanovisek dotčených orgánů státní správy obsahujících podmínky pro předmětnou stavbu a uvedených ve výroku rozhodnutí) tato další vyjádření a stanoviska: Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina Jihlava vydal na úseku požární ochrany k navrhované stavbě kladné stanovisko dne 21.9.2016 pod č.j.HS JI – 5166-2/JI-2016.

Na závěr stavební úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný stavební úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu státní správy s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky DOSS musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů. Okruh orgánů státní správy dotčených v předmětném řízení nevydal k navrhované stavbě záporné stanovisko ani nebyl zjištěn vzájemný rozpor mezi nimi.

Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Seznam všech účastníků řízení:

Vysoká škola polytechnická Jihlava,

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Jihlava.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.



5.

Ing. Michal Jarco v. r.
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Vysoká škola polytechnická Jihlava,, Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava 1

Magistrát města Jihlavy, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hosp., ochrana ovzduší, týrání zvířat, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 1

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, krajské ředitelství, Sokolovská 3064/2, 586 01 Jihlava 1

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 5000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 7.11.2016.

Přílohy

1 x projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“po právní moci rozhodnutí

STAVBA POVOLENA

Označení stavby:

změna stávajícího objektu občanské vybavenosti - Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, Tolstého 1556/16, Jihlava, p.č. 3214 k.ú. Jihlava, spočívající ve stavebních úpravách podzemního podlaží prováděných za účelem vybudování laboratoře experimentálních měření, strojní dílny a strojovny VZT se skladem

Označení stavebníka: Vysoká škola polytechnická Jihlava, (IČO - 71226401), Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava 1,

Označení stavebního podnikatele:

Označení stavebního úřadu: Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masar. náměstí 97/1, Jihlava

Č.j. stavebního povolení: MMJ/SÚ/3786/2016-6

Datum nabytí právní moci: 3. 12. 2016

Termín dokončení stavby: 31.7.2018

Tento štítek "Stavba povolena" bude umístěn před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě stavby do kolaudace stavby.

