

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 20/2000/0015

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název společnosti: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Se sídlem: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zastoupený: prof. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických: Dana Gotvaldová, vedoucí provozně technického odboru

Bankovní spojení: 86-2735860297/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Jihlava

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

Tel./ Fax: +420 567141111 / +420 567300727

E-mail: vspj@vspj.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název společnosti: Terni s.r.o.

Se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, Jihlava 586 01

Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 4215

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Bc. Vladimír Hink

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava, číslo účtu 433446681/0100

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Tel.: 567 330 270, 737 219 966

E-mail: info@terni.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy místností č. 1N025 a 1P048.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet na každou ze dvou částí akcí.

II. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předmět smlouvy uvedený v čl. I bude provedený:

Stavební úpravy v zasedací místnosti č. 1N025 do 15.9.2020

Stavební úpravy v místnosti č. 1P048 pro elektromag. vibr. zařízení do 11.10.2020

2. Místem plnění je stávající objekt Vysoké školy polytechnické Jihlava, na adrese Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava, číslo parcelní 3214 v katastrálním území Jihlava.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena předmětu plnění je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., ve výši:

Cena celkem bez DPH

1 317 493,72 Kč

2. Ke smluvní ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši podle právních předpisů platných a účinných v den vystavení daňového dokladu (faktury), v případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle ustanovení § 92a odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je na základě režimu přenosu daňové povinnosti povinen přiznat a doplnit výši daně plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
3. Podkladem pro sestavení ceny díla je soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak sjednaná cena zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v tržním hospodářství, a to až do doby ukončení díla dle této smlouvy.
5. Konečná faktura bude vystavena na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. Splatnost konečné faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Na každou ze dvou částí předmětu díla bude vystavena zvlášť faktura.
6. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

IV. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

1. Objednatel bude spolupůsobit při řešení problémů, které nemohly smluvní strany před zahájením prací předpokládat.
2. Objednatel umožní zhotoviteli pro realizaci sjednaných prací napojení na energie (voda, elektřina) a zajistí uzamykatelnou místnost pro uložení montážního materiálu a nářadí v místě realizace.
3. Objednatel, případně osoby jím zmocněné, jsou oprávněny průběžně kontrolovat skutečnou jakost díla a na zjištěný nesoulad s požadavky ihned zhotovitele upozornit.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
2. Zhotovitel zajistí při realizaci díla, aby osoby, které se na zhotovování díla podílejí, udržovaly bezpečnostní a protipožární předpisy platné v místě, kde se dílo zhotovuje a současně zajistí potřebné proškolení těchto osob. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkající se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Práce budou prováděny odbornými pracovníky zhotovitele s příslušnou kvalifikací.
2. O předání a převzetí předmětu plnění sepiší strany předávací protokol, ve kterém budou specifikovány případné vady, nedodělky a lhůty, ve kterých budou odstraněny. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
2. Záruční doba je 60 měsíců ode dne následujícího po dni protokolárního předání předmětu plnění. Lhůta pro vyřízení záruční opravy se stanovuje na nejpozději do 30 pracovních dnů od přijetí písemné či elektronické reklamace od objednatele, a to v případě, že se nejedná o havárii. V případě havárie stanoví lhůtu pro vyřízení záruční opravy objednatel.
3. Pozáruční podmínky nejsou objednatelem požadovány.

VIII. SANKCE

1. Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání předmětu plnění je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.
2. Neuhradí-li objednatel včas fakturu předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, je povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Termínem úhrady se rozumí den připsání na účet zhotovitele.
3. V případě nedodržení lhůty pro vyřízení záruční opravy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené závady, maximálně však do výše 100 % ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele závazek splnit a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která nesplnění povinnosti vznikla.
4. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.


IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je odpovědný za nebezpečí škody na zhotoveném díle od okamžiku předání prostor k realizaci díla až do předání předmětu plnění objednateli. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu dnem jeho převzetí.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky k této smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

V JIHLAVĚ 29. 07. 2020
..... dne 2020

V JIHLAVĚ 29. 07. 2020
..... dne 2020



prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor

za objednatele



Bc. Vladimír Hink
jednatel společnosti

za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220031
Stavba: Vysoká škola polytechnická Jihlava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.07.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 317 493,72
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 317 493,72	276 673,68
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 594 167,40
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29. 07. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

Razítko

4

Datum a podpis: 24. 07. 2020

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220031

Stavba: Vysoká škola polytechnická Jihlava

Místo: Datum: 24.07.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 317 493,72	1 594 167,40
2200311	Rekonstrukce zasedací místnosti	655 842,67	793 569,63
2200312	Elektromagnetické vibrační zařízení	636 641,95	770 336,76
2200313	ZTI k vibračnímu zařízení	25 009,10	30 261,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200311 - Rekonstrukce zasedací místnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

655 842,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	655 842,67	21,00%	137 726,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

793 569,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29. 07. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
4



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24. 07. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200311 - Rekonstrukce zasedací místnosti

Místo:

Datum: 24.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	655 842,67
61 - Úpravy povrchů vnitřní	93 556,60
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	35 535,78
94 - Lešení a stavební výtahy	4 006,73
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 996,40
96 - Bourání konstrukcí	231 300,37
99 - Staveništní přesun hmot	14 200,58
776 - Podlahy povlakové	72 579,19
784 - Malby	20 075,12
M21 - Elektromontáže	146 678,20
VN - Vedlejší náklady	22 000,00
M - Práce a dodávky M	6 913,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 913,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200311 - Rekonstrukce zasedací místnosti

Místo:

Datum: 24.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

655 842,67

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 93 556,60

1	K	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	108,20000	283,00	30 620,60
2	K	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	133,50000	244,00	32 574,00
3	K	612433212	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm	m2	17,00000	807,00	13 719,00
4	K	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	93,50000	178,00	16 643,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 35 535,78

5	K	632443321	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	83,30000	391,90	32 645,27
6	K	632443322	Potěr CemFlow® CF 30, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	83,30000	34,70	2 890,51

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 006,73

7	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	83,30000	48,10	4 006,73
---	---	-----------	--	----	----------	-------	----------

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 996,40

8	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	83,30000	108,00	8 996,40
---	---	-----------	--	----	----------	--------	----------

D 96 Bourání konstrukcí 231 300,37

9	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	74,20000	245,00	18 179,00
10	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	10,80000	2 250,00	24 300,00
11	K	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	10,80000	1 260,00	13 608,00
12	K	974029164	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm	m	14,50000	440,00	6 380,00
13	K	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	57,00000	24,90	1 419,30
14	K	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	57,00000	68,50	3 904,50
15	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	120,50000	101,00	12 170,50
16	K	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	120,50000	34,00	4 097,00
17	K	767581801	Demontáž podhledů - minerálních kazet	m2	83,30000	184,00	15 327,20
18	K	767582800	Demontáž podhledů - roštů	m2	83,30000	40,30	3 356,99
19	K	767584801	Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles	kus	15,00000	86,60	1 299,00
20	K	767584811	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek	kus	2,00000	80,60	161,20
21	K	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	166,60000	128,00	21 324,80
22	K	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	30,67303	1 700,00	52 144,15
23	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	30,67303	234,00	7 177,49
24	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	214,71118	10,20	2 190,05
25	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,67303	1 200,00	36 807,64
26	K	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	30,67303	81,00	2 484,52
27	K	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	61,34605	81,00	4 969,03

D 99 Staveništní přesun hmot 14 200,58

28	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	14,50519	979,00	14 200,58
----	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

D 776 Podlahy povlakové 72 579,19

29	K	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	83,30000	21,00	1 749,30
30	K	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	41,30000	90,30	3 729,39
31	K	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	83,30000	546,00	45 481,80
32	K	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	83,30000	44,10	3 673,53
33	K	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	83,30000	136,50	11 370,45
34	K	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	83,30000	59,85	4 985,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,68797	2 310,00	1 589,21
D 784 Malby							20 075,12
36	K	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	258,70000	15,40	3 983,98
37	K	784195412	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	258,70000	62,20	16 091,14
D M21 Elektromontáže							146 678,20
38	K	210001	Elektroinstalace - zasedačka a úprava místnosti 1P048 - viz příloha	kpl	1,00000	146 678,20	146 678,20
D VN Vedlejší náklady							22 000,00
39	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubo	1,00000	10 000,00	10 000,00
40	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubo	1,00000	7 000,00	7 000,00
41	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubo	1,00000	5 000,00	5 000,00
D M Práce a dodávky M							6 913,70
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							6 913,70
42	K	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropě hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	28,00000	67,50	1 890,00
43	K	460710012	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropě hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	3,00000	83,40	250,20
44	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	54,00000	38,70	2 089,80
45	K	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14,00000	54,90	768,60
46	K	460710073	Vyplnění a začistění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	27,00000	35,30	953,10
47	K	460710102	Zabetonování otvorů ve stropě plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	2,00000	481,00	962,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200312 - Elektromagnetické vibrační zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

636 641,95

DPH základní
snížená

Základ daně
636 641,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
133 694,81
0,00

Cena s DPH

v CZK

770 336,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

29. 07. 2020

Razítko

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

4

Datum a podpis:

24.07.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200312 - Elektromagnetické vibrační zařízení

Místo:

Datum: 24.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

636 641,95

1 - Zemní práce	131 523,60
2 - Základy a zvláštní zakládání	19 875,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 557,45
61 - Úpravy povrchů vnitřní	59 578,91
62 - Úprava povrchů vnějších	795,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	35 730,47
94 - Lešení a stavební výtahy	1 149,59
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 581,20
96 - Bourání konstrukcí	51 836,15
99 - Staveništní přesun hmot	46 022,06
711 - Izolace proti vodě	37 415,46
713 - Izolace tepelné	1 816,44
728 - Vzduchotechnika a chlazení	114 789,00
763 - Konstrukce suché výstavby	44 667,01
769 - Otvorové prvky z plastu	13 530,00
784 - Malby	6 475,72
M21 - Elektromontáže	38 856,59
VN - Vedlejší náklady	22 000,00
M - Práce a dodávky M	1 441,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 441,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200312 - Elektromagnetické vibrační zařízení

Místo:

Datum: 24.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

636 641,95

D 1

Zemní práce

131 523,60

1	K	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	24,40000	1 940,00	47 336,00
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	24,40000	534,00	13 029,60
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	24,40000	259,00	6 319,60
4	K	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 12 t	m3	122,00000	19,80	2 415,60
5	K	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	24,40000	193,00	4 709,20
6	K	162201209	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	48,80000	175,00	8 540,00
	K	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,40000	309,00	7 539,60
8	K	199000006AG1	Laboratorní rozbor zeminy pro stanovení vhodnosti k uložení na skládku	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00
9	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	46,36000	650,00	30 134,00

D 2

Základy a zvláštní zakládání

19 875,50

10	K	212561111	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	3,15000	1 130,00	3 559,50
11	K	212753214	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	8,20000	9,69	79,46
12	K	212971110	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	21,30000	26,80	570,84
13	K	278381164	Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 16/20	m3	2,00000	7 380,00	14 760,00
14	M	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	9,00000	32,30	290,70
15	M	67390526	Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2	m2	25,00000	24,60	615,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 557,45

16	K	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4.4 124 x 24.9 x 10 cm	kus	1,00000	480,00	480,00
17	K	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	9,85000	617,00	6 077,45

D 61

Úpravy povrchů vnitřní

59 578,91

18	K	612315221	Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	3,00000	129,00	387,00
18	K	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	19,70000	318,00	6 264,60
19	K	612433212	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm	m2	63,31500	807,00	51 095,21
20	K	612456211	Postřík izolací nebo konstrukcí stěn MC	m2	19,70000	93,00	1 832,10

D 62

Úprava povrchů vnějších

795,00

65	K	6223351R0	Oprava omítky vnějších stěn - zapravení průrazů VZT	kus	3,00000	265,00	795,00
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	--------

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

35 730,47

21	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,11400	30 000,00	3 420,00
22	K	631571003	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	13,95000	1 250,00	17 437,50
23	K	632443321	Potěr CemFlow® CF 30, plocha do 500 m2, tl. 50 mm	m2	23,90000	391,90	9 366,41
24	K	632443322	Potěr CemFlow® CF 30, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	47,80000	34,70	1 658,66
25	K	632451032	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	23,90000	161,00	3 847,90

D 94

Lešení a stavební výtahy

1 149,59

26	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	23,90000	48,10	1 149,59
----	---	-----------	--	----	----------	-------	----------

D 95

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

2 581,20

27	K	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,90000	108,00	2 581,20
----	---	-----------	--	----	----------	--------	----------

D 96

Bourání konstrukcí

51 836,15

28	K	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,60000	2 250,00	8 100,00
----	---	-----------	--	----	---------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	965049112	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	3,60000	1 260,00	4 536,00
30	K	971029481	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pro VZT potrubí tl do 900 mm	kus	2,00000	1 600,00	3 200,00
31	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů - pro prostup VZT potrubí	m	0,90000	2 110,00	1 899,00
32	K	974029164	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm	m	16,00000	440,00	7 040,00
33	K	978013141	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	63,75000	24,90	1 587,38
34	K	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	19,10000	68,50	1 308,35
35	K	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	9,65690	754,00	7 281,30
36	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	9,65690	234,00	2 259,71
37	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	67,59830	10,20	689,50
38	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,65690	1 200,00	11 588,28
39	K	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	9,65690	81,00	782,21
40	K	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	19,31380	81,00	1 564,42

D 99 Staveništní přesun hmot 46 022,06

41	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	47,00925	979,00	46 022,06
----	---	-----------	---	---	----------	--------	-----------

D 711 Izolace proti vodě 37 415,46

42	K	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	29,90000	41,80	1 249,82
43	K	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	29,90000	288,00	8 611,20
44	K	711823121	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	23,90000	207,00	4 947,30
45	K	711211119	Izol provětr plast segment v 450mm	m2	23,90000	689,00	16 467,10
46	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	6,07925	1 010,00	6 140,04

D 713 Izolace tepelné 1 816,44

47	K	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	23,90000	21,70	518,63
48	M	28375610	Deska POLYFON EPS T 5000 N/m2 tl. 20 mm	m2	25,90000	49,72	1 287,75
49	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,01036	971,00	10,06

D 728 Vzduchotechnika a chlazení 114 789,00

50	K	728001	Dodávka a montáž vzduchotechniky a chlazení - dle přílohy	kpl	1,00000	109 789,00	109 789,00
66	K	728002	Protipožární ucpávky	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 44 667,01

51	K	763001	D+M SDK podhledu 2x MADF 12,5 mm modrá akustická, izolace tl. 50mm o obj. hm. do 40 kg/m3, kotvení na závěs Phonolvt	m2	14,25060	3 075,45	43 827,01
52	K	763002	Doprava, přesun hmot	kpl	1,00000	840,00	840,00

D 769 Otvorové prvky z plastu 13 530,00

53	K	769000010	Montáž plastových oken a dveří	m	10,20000	150,00	1 530,00
54	M	61143001	Dveře vnitřní plastové 1křídlové 100x210 cm	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00
55	M	61143031	Okno plastové jednodílné 90 x 110 cm O, S	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00

D 784 Malby 6 475,72

56	K	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	83,45000	15,40	1 285,13
57	K	784195412	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	83,45000	62,20	5 190,59

D M21 Elektromontáže 38 856,59

58	K	M21001	Dodávka a montáž elektroinstalace - dle přílohy	kpl	1,00000	38 856,59	38 856,59
----	---	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

D VN Vedlejší náklady 22 000,00

59	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubo	1,00000	10 000,00	10 000,00
60	K	005122 R	Provozní vlivy	Soubo	1,00000	7 000,00	7 000,00
61	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubo	1,00000	5 000,00	5 000,00

D M Práce a dodávky M 1 441,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 441,80

62	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	33,00000	38,70	1 277,10
63	K	460710042	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	3,00000	54,90	164,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200313 - ZTI k vibračnímu zařízení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.07.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

42634296

DIČ:

CZ42634296

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 009,10

DPH základní
snižená

Základ daně
25 009,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 251,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 261,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



29. 07. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
4

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24. 07. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200313 - ZTI k vibračnímu zařízení

Místo:

Datum: 24.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 009,10

HSV - Práce a dodávky HSV

2 033,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

246,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 432,80

96 - Bourání konstrukcí

279,31

99 - Staveništní přesun hmot

75,02

PSV - Práce a dodávky PSV

21 975,84

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 303,44

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 394,77

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 277,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Objekt:

2200313 - ZTI k vibračnímu zařízení

Místo:

Datum: 24.07.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 009,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 033,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 246,13

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy hl do 50 mm š do 70 mm	m2	0,28000	414,00	115,92
2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,02900	4 490,00	130,21

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 432,80

3	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	4,00000	73,20	292,80
	K	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	4,00000	147,00	588,00
5	K	974042533	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	3,00000	184,00	552,00

D 96 Bourání konstrukcí 279,31

6	K	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,08100	1 700,00	137,70
7	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	0,08100	234,00	18,95
8	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	0,56700	10,20	5,78
9	K	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,08100	81,00	6,56
10	K	979087392	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,16200	81,00	13,12
11	K	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,08100	1 200,00	97,20

D 99 Staveništní přesun hmot 75,02

12	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,07663	979,00	75,02
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 21 975,84

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 303,44

13	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	3,00000	465,00	1 395,00
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,00000	389,00	1 556,00
15	K	721211402.HLE	Vpusť podlahová HL 300 s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	1,00000	1 281,34	1 281,34
16	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	42,32340	1,68	71,10

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 394,77

17	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm vsazení odbočky do stávajícího potrubí	kus	1,00000	109,00	109,00
18	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	14,00000	298,00	4 172,00
19	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	14,00000	59,00	826,00
20	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	4,00000	35,30	141,20
21	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	196,00	196,00
22	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,00000	168,00	336,00
23	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	2,00000	275,00	550,00
24	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	63,30200	1,02	64,57

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 11 277,63

25	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,00000	3 810,00	3 810,00
26	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00
27	K	725531101	Elektrický ohřivač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	1,00000	4 935,00	4 935,00
28	K	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,00000	341,00	341,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	220,00	440,00
30	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	296,00	296,00
31	K	725869101	montaz zapachovych uzaverek umyvadlovych do DN 40	kus	1,00000	132,00	132,00
32	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	112,54000	0,21	23,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

33	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	----------------	--------	---------	----------	----------

Název nabídky:		Vibrační stolice 2A elektro						
Číslo nabídky								
Dodavatel				Objednatel				
Název firmy:	TERNI s.r.o.			Název firmy:				
Kontaktní osoba:	Bc. Vladimír Hink			Kontaktní osoba:				
Ulice:	Na Bělidle 4819/1b			Ulice:				
Město:	Jihlava			Město:				
PSČ	586 01			PSČ				
Telefon	737219966			Telefon				
Fax:	e-mail: hink@terni.cz			Fax:				
název položky		objednáací číslo		cena za mj.		počet	jednotka	cena celkem
Demontáž								
Montáž a zapojení svítidel								
Demontáž svítidla zářiv.prům.stropní příslaz.				145,52 Kč		2	ks	291,04 Kč
1 zdroj								
Celkem za: Montáž a zapojení svítidel								291,04 Kč
Montáž kabelových žlabů a jejich příslušenství								
Demontáž kabelového víka žlabu				17,66 Kč		20	m	353,20 Kč
Celkem za: Montáž kabelových žlabů a jejich příslušenství								353,20 Kč
Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic								
Demontáž lišty vkládací 40mm;				22,47 Kč		6	m	134,82 Kč
Celkem za: Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic								134,82 Kč
Celkem za: Demontáž								779,06 Kč
Materiál								
Domovní vytápění / instalační a systémová technika								
Topný panel nástěnný 1000W		1228591		2 121,17 Kč		2	KS	4 242,34 Kč
Celkem za: Domovní vytápění / instalační a systémová technika								4 242,34 Kč
Elektroinstalační materiál								

Příloha č. 2A . Elektro - vibrační elektromagnetické zařízení


Zásuvka 400V do zdi Mennekes 16A/5P IP44 (ME-4125 CEG16A5P 380V 6H400V)	5473	308,05 Kč	1 ks	308,05 Kč
LTN 16B/3 JISTIC 3P 10kA	22079	453,15 Kč	2 ks	906,30 Kč
LTN 10B/1 JISTIC 1P	22076	111,39 Kč	2 ks	222,78 Kč
LH 60X40 LISTA HRANATA	5082	81,32 Kč	6 m	487,92 Kč
LFN-25-4-030AC PROUD. CHRANIC	5724	1 213,92 Kč	1 ks	1 213,92 Kč
KU 68-1902 KRABICE	5052	9,74 Kč	2 ks	19,48 Kč
KU 68-1901 KRABICE	5051	5,03 Kč	3 ks	15,09 Kč
KU 68/-1903 KRABICE	5053	41,52 Kč	1 ks	41,52 Kč
KOPOFLEX 40	60189	14,23 Kč	3 m	42,69 Kč
CHRANIC PROUD.OLI-16B-1N-030AC	OEZL38273	1 334,40 Kč	2 KS	2 668,80 Kč
HMOZDINKA ZATLOUKACI 6X40/2 P Fischer		3,53 Kč	8 ks	28,24 Kč
ABB přístroj spínače trojpólového CZ 2000/3 US	7208740	581,33 Kč	1 KS	581,33 Kč
5598A-1999 B Zásuvka IP44 s víčkem	40653	90,63 Kč	3 ks	271,89 Kč
5534-2004 VIDLICE PRIMA BILA	4196	51,47 Kč	2 ks	102,94 Kč
3901A- B10B JEDNORAMECEK BILY TANGO	3253	20,54 Kč	2 ks	41,08 Kč
3558A-A651B KOLEBKA BILA	3250	32,10 Kč	2 ks	64,20 Kč
3558A-06940B SPINAČ 6 IP44	42008	168,20 Kč	2 ks	336,40 Kč
2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNA LPE	5186	10,49 Kč	1,5 m	15,74 Kč
14803 3P HREBEN PROP.LIS.54VYV	31255	590,32 Kč	0,16	94,45 Kč
Celkem za: Elektroinstalační materiál				7 462,82 Kč
Kabely, vodiče, dráty, šňůry				
CYKY 5X2.5	1371	30,17 Kč	65 m	1 961,05 Kč
CYKY 3X2.5	1339	19,26 Kč	70 m	1 348,20 Kč
CYKY 3X 1.5	1339	11,34 Kč	50 m	567,00 Kč
CYA 35 ZZ/HO5V-K/'	1291	81,86 Kč	57	4 666,02 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry				8 542,27 Kč
Celkem za: Materiál				20 247,43 Kč
Montáž				
Montáž elektr. přímotopu 2kW		342,40 Kč	2 ks	684,80 Kč
Montáž a zapojení spínačů, vypínačů, zásuvek, stykačů, atd.				
Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		171,20 Kč	3 ks	513,60 Kč
Zapojení zásuvky 400V pod omítkou, vč usazení krabice a zapojení		256,80 Kč	1 ks	256,80 Kč
Zapojení střídavého přepínače, řazení 6 zápuštného		58,21 Kč	2 ks	116,42 Kč
Zapojení sporákové přípojky typ 39563-23C zápušt.vč.doutn.		136,96 Kč	1 ks	136,96 Kč
Celkem za: Montáž a zapojení spínačů, vypínačů, zásuvek, stykačů, atd.				1 708,58 Kč

Montáž a zapojení svítidel				
Montáž svítidla zářiv.prům.stropní přísaz. 1 zdroj		291,04 Kč	2 ks	582,08 Kč
Celkem za: Montáž a zapojení svítidel				582,08 Kč
Montáž jističích a ovládacích přístrojů				
Montáž jističe 4-pólový ve skříní		171,20 Kč	1 ks	171,20 Kč
Montáž jističe 3-pólový ve skříní		114,17 Kč	2 ks	228,34 Kč
Montáž jističe 2-pól. nn /25A ve skříní		165,53 Kč	2 ks	331,06 Kč
Montáž jističe 1-pól. nn /25A ve skříní		85,60 Kč	2 ks	171,20 Kč
Celkem za: Montáž jističích a ovládacích přístrojů				901,80 Kč
Montáž kabelových žlabů a jejich příslušenství				
Montáž kabelového víka žlabu		35,31 Kč	20 m	706,20 Kč
Celkem za: Montáž kabelových žlabů a jejich příslušenství				706,20 Kč
Montáž rozváděčů				
Uprava rozváděče - odkrytí a zakrytí masky + otvor pro kabely		684,80 Kč	2 kpl	1 369,60 Kč
Celkem za: Montáž rozváděčů				1 369,60 Kč
Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic				
Zapojení krabice protahovací s víčkem(1902)		68,48 Kč	2 ks	136,96 Kč
Montáž trubky ochranné z PE vnitřní do Ø 38mm (pu)		22,79 Kč	3 m	68,37 Kč
Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm		28,57 Kč	1,5 m	42,86 Kč
Montáž lišty vkladací 60mm;		51,36 Kč	6 m	308,16 Kč
Montáž krabice přístrojové (1901;KO 68) kruh.		28,57 Kč	3 ks	85,71 Kč
Montáž krabice odbočné s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zapojení		142,63 Kč	1 ks	142,63 Kč
Celkem za: Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic				784,69 Kč
Stavební práce				
Vysekání rýhy do cihl.zdiva do 50x50mm		90,20 Kč	3 m	270,60 Kč
Vysekání rýhy do cihl.zdiva do 30x30mm		58,85 Kč	33 m	1 942,05 Kč
Sekání zdi cihlové-kapsy do 5x5x5cm		25,68 Kč	6 ks	154,08 Kč
Sekání zdi cihlové-kapsy do 15x15x10cm		44,94 Kč	1 ks	44,94 Kč
Celkem za: Stavební práce				2 411,67 Kč
Ukončení vodičů				
Ukončení vodiče v rozváděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2		17,12 Kč	16 ks	273,92 Kč

Ukončení kabelu 35mm2		88,49 Kč	2	ks	176,98 Kč
Celkem za: Ukončení vodičů					450,90 Kč
Zatažení, položení, upevnění vodičů					
Zatažení kabelu CYKY 5Cx2.5 mm2 750V (PO)		22,79 Kč	65	m	1 481,35 Kč
Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)		17,12 Kč	70	m	1 198,40 Kč
Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (POS)		22,79 Kč	50	m	1 139,50 Kč
Zatažení kabelu CSA 35 mm2 zelenožlutý (VU)		17,12 Kč	57	m	975,84 Kč
Celkem za: Zatažení, položení, upevnění vodičů					4 795,09 Kč
Celkem za: Montáž					13 710,61 Kč
Projekce					
Dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu		1 872,50 Kč	1	kpl	1 872,50 Kč
Celkem za:					1 872,50 Kč
Celkem za: Projekce					1 872,50 Kč
Revize					
Revize, měření, zkoušky					
Revize el. instalace		374,50 Kč	6	hod	2 247,00 Kč
Celkem za: Revize, měření, zkoušky					2 247,00 Kč
Celkem za: Revize					2 247,00 Kč
Celkem bez DPH:					38 856,59 Kč
Celkem s DPH:					47 016,48 Kč
REKAPITULACE					
SKUPINA	Základ DPH 0%	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
Materiál	0 Kč	0 Kč	20 247,43 Kč	20 247,43 Kč	24 499,39 Kč
Práce	0 Kč	0 Kč	14 489,67 Kč	14 489,67 Kč	17 532,49 Kč
Projekce	0 Kč	0 Kč	1 872,50 Kč	1 872,50 Kč	2 265,73 Kč
Revize	0 Kč	0 Kč	2 247,00 Kč	2 247,00 Kč	2 718,87 Kč
Doprava	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ubytování	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč

Příloha č. 2A . Elektro - vibrační elektromagnetické zařízení

Stravné	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Slevy a přírážky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Vedlejší náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem ceny	0 Kč	0 Kč	38 856,59 Kč	38 856,59 Kč	47 016,48 Kč



Příloha č. 2A vzduchotechnika a
chlazení - vibrační stolice

Akce: VŠPJ - Vibrační stolice, VZT+CHL

Zadavatel:

Číslo akce:


Dne:

Odpovědná osoba:

Tel.:

E-mail:

Čís. pol.	Popis, druh	Poznámka	Množství	Jedn. Dodávka (Kč)	Jedn. Montáž (Kč)	Jedn. celkem (Kč)	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)
CHLAZENÍ									
	Venkovní kondenzační jednotka - rozměry VxŠxH 550x780x290		1 ks	27 755 Kč	7 150 Kč	34 905 Kč	27 755 Kč	7 150 Kč	34 905 Kč
	Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení - chladicí výkon 5,0 kW		1 ks	11 850 Kč	4 290 Kč	16 140 Kč	11 850 Kč	4 290 Kč	16 140 Kč
	Kabelový ovladač		1 ks	2 183 Kč	715 Kč	2 898 Kč	2 183 Kč	715 Kč	2 898 Kč
	Cu izolované dvojpotrubí chladiva vč. propojovacího kabelu		5 mb	385 Kč	358 Kč	743 Kč	1 925 Kč	1 790 Kč	3 715 Kč
	Potrubí odpadu kondenzátu		5 mb	154 Kč	143 Kč	297 Kč	770 Kč	715 Kč	1 485 Kč
	Čerpadlo kondenzátu		1 ks	2 310 Kč	715 Kč	3 025 Kč	2 310 Kč	715 Kč	3 025 Kč
	Nosná konstrukce venkovní jednotky		1 ks	2 310 Kč	715 Kč	3 025 Kč	2 310 Kč	715 Kč	3 025 Kč
	Montážní a kotevní materiál		1 kpl	616 Kč	143 Kč	759 Kč	616 Kč	143 Kč	759 Kč
VĚTRÁNÍ									
	SPIRO potrubí DN200 vč. tavrovek		6 bm	570 Kč	715 Kč	1 285 Kč	3 420 Kč	4 290 Kč	7 710 Kč
	Protidešťová žaluzie 315x315 mm vč. přípojovacího kusu		1 ks	3 986 Kč	2 860 Kč	6 846 Kč	3 986 Kč	2 860 Kč	6 846 Kč
	Protidešťová žaluzie 315x355 mm		1 ks	2 356 Kč	2 145 Kč	4 501 Kč	2 356 Kč	2 145 Kč	4 501 Kč
	Montážní a kotevní materiál		1 kpl	3 850 Kč	2 145 Kč	5 995 Kč	3 850 Kč	2 145 Kč	5 995 Kč
OSTATNÍ									
	Doprava techniků a materiálu		1 kpl	6 160 Kč	0 Kč	6 160 Kč	6 160 Kč	0 Kč	6 160 Kč
	Předinstalační prohlídka		1 kpl	2 310 Kč	0 Kč	2 310 Kč	2 310 Kč	0 Kč	2 310 Kč
	Koordinace		1 kpl	8 005 Kč	0 Kč	8 005 Kč	8 005 Kč	0 Kč	8 005 Kč
	Předávací dokumentace, zaškolení obsluhy		1 kpl	2 310 Kč	0 Kč	2 310 Kč	2 310 Kč	0 Kč	2 310 Kč
CELKEM (bez DPH)									109 789 Kč



Název nabídky:		Zasedací místnost 2A elektro				
Číslo nabídky						
Dodavatel			Objednatel			
Název firmy:	TERNI s.r.o.	Název firmy:				
Kontaktní osoba:	Bc. Vladimír Hink	Kontaktní osoba:				
Ulice:	Na Bělidle 4819/1b	Ulice:				
Město:	Jihlava	Město:				
PSČ	586 01	PSČ				
Telefon	737219966	Telefon				
Fax:	e.mail: hink@terni.cz	Fax:				
název položky		objednáací číslo	cena za mj.	počet	jednotka	cena celkem
Materiál						
RECYKLACE SVÍTIDLA			8,99	16	KS	143,84 Kč
Pomocný materiál			1 048,60	1	kpt	1 048,60 Kč
Elektroinstalační materiál						
Vrut Knauf		7988	0,43 Kč	12	ks	5,16 Kč
Videoprojektor plátno elektrické motorové 150" (381 cm/16:9/186.9 x332 /GAIN 1,1 case bílý		43108	16 040,37 Kč	1	ks	16 040,37 Kč
Svítlidlo závěsné LED 40W/4000lm + 20W/2000lm hliníkový profil vč. lankového závěsu		81036	2 284,77 Kč	12	kus	27 417,24 Kč
Svítlidlo nástěnné sádrové ruční výroba bílé IP 20, 1x33W			868,63 Kč	4	KS	3 474,52 Kč
Příchytka pro stahovací pásek		5016834	1,28 Kč	40	KS	51,20 Kč
PÁSKA VÁZACÍ			0,96 Kč	40	ks	38,40 Kč
LTN 10B/1 JISTIC 1P		22076	111,39 Kč	2	ks	222,78 Kč
KU 68-1902 KRABICE		5052	9,74 Kč	11	ks	107,14 Kč
KU 68-1901 KRABICE		5051	5,03 Kč	29	ks	145,87 Kč
KU 68/-1903 KRABICE		5053	41,52 Kč	28	ks	1 162,56 Kč
KOPOFLEX 40		60189	14,23 Kč	50	m	711,50 Kč
KO 125 E KRABICE ODBOCNA		50677	89,02 Kč	1	ks	89,02 Kč
CHRANIC PROUD.OLI-16B-1N-030AC		OEZL38273	1 334,40 Kč	2	KS	2 668,80 Kč
HMOZDINKA ZÁTLOUKACÍ 6X40/2 P Fischer			3,53 Kč	124	ks	437,72 Kč
DAT zásuvka TANGO cat 6 bez rámečku			117,06 Kč	9	ks	1 053,54 Kč
DAT 2 zásuvka TANGO cat 6 bez rámečku			169,92 Kč	1	ks	169,92 Kč
5599A-A02357 B Zásuvka Tango bezšroub.s clonkami s přepěťovou ochranou		40416	743,97 Kč	6	ks	4 463,82 Kč

Příloha 2B. Elektro - zasedací místnost


5519A-A02357 B Zásuvka Tango/B bezšroub.	41075	105,07 Kč	13	ks	1 365,91 Kč
5340 PRICHYTKA PC Z PH	5099	15,73 Kč	20	ks	314,60 Kč
3901A-B31 S TROJrameček SVISLY	83122	51,15 Kč	10	ks	511,50 Kč
3901A- B10B JEDNORAMEČEK BILY TANGO	3253	20,54 Kč	3	ks	61,62 Kč
3558A-A652 B Klapka PŮLENÁ TANGO BÍLÁ		39,59 Kč	3	ks	118,77 Kč
3558-A52340 strojek spínače 6+6	4716	162,43 Kč	3	ks	487,29 Kč
2336 LPE-2 TRUBKA OHEBNA	7805	21,29 Kč	14	ks	298,06 Kč
2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNA LPE	5186	10,49 Kč	11	m	115,39 Kč
14803 3P HREBEN PROP.LIS.54VYV	31255	590,32 Kč	0,04		23,61 Kč
1440 PVC TRUBKA TUHA 320N	74421	18,08 Kč	20	m	361,60 Kč
Celkem za: Elektroinstalační materiál					63 110,35 Kč
Kabely, vodiče, dráty, šňůry					
UTP Cat.6 SOLARIX	30025	8,99 Kč	560	m	5 034,40 Kč
CYSY 3X1.5 H05VV-F 3G 1,5	1407	13,70 Kč	18	m	246,60 Kč
CYKY 5X1.5	1371	18,83 Kč	60	m	1 129,80 Kč
CYKY 3X2.5	1339	19,26 Kč	100	m	1 926,00 Kč
CYKY 3X 1.5	1339	11,34 Kč	150	m	1 701,00 Kč
Celkem za: Kabely, vodiče, dráty, šňůry					10 037,80 Kč
Celkem za: Materiál					73 148,15 Kč
Montáž					
Montáž a zapojení spínačů, vypínačů, zásuvek, stykačů, atd.					
Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.		109,57 Kč	19	ks	2 081,83 Kč
Zapojení dvojitého přepínače střídavého, řazení 6+6 zápusťného		148,41 Kč	3	ks	445,23 Kč
Zapojení datové zásuvky Tango		171,20 Kč	10	ks	1 712,00 Kč
Celkem za: Montáž a zapojení spínačů, vypínačů, zásuvek, stykačů, atd.					4 239,06 Kč
Montáž a zapojení svítidel					
Montáž svítidla žár.byť.nástěnné přísaz. 1 zdroj+sklo		142,63 Kč	4	ks	570,52 Kč
Montáž svítidla LED stropní závěsné		342,40 Kč	12	ks	4 108,80 Kč
Celkem za: Montáž a zapojení svítidel					4 679,32 Kč
Montáž jističů a ovládacích přístrojů					
Úprava rozvaděče		1 369,60 Kč	1	ks	1 369,60 Kč
Montáž jističe 2-pól. nn /25A ve skříní		165,53 Kč	2	ks	331,06 Kč
Montáž jističe 1-pól. nn /25A ve skříní		85,60 Kč	2	ks	171,20 Kč
Celkem za: Montáž jističů a ovládacích přístrojů					1 871,86 Kč

Montáž rozváděčů				
Uprava rozváděče - odkrytí a zakrytí masky + otvor pro kabely		684,80 Kč	2 kpl	1 369,60 Kč
Celkem za: Montáž rozváděčů				1 369,60 Kč
Montáže slaboproudé M22				
Zatažení SEKU, SYKY...do 6mm vnějš.průměru (TR)		10,70 Kč	560 m	5 992,00 Kč
Proměření datové větve vč. protokolu		80,25 Kč	10 ks	802,50 Kč
Montáž videoprojektoru		3 049,50 Kč	1 ks	3 049,50 Kč
Celkem za: Montáže slaboproudé M22				9 844,00 Kč
Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic				
Zapojení krabice protahovací s víčkem(1902)		68,48 Kč	11 ks	753,28 Kč
Osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 6		17,12 Kč	160 ks	2 739,20 Kč
Montáž trubky tuhé el.instalační z PVC typ 1529-32-50mm (pu)		39,06 Kč	20 m	781,20 Kč
Montáž trubky ochranné z PE vnitřní do O 38mm na přichytky pevné		48,47 Kč	20 m	969,40 Kč
Montáž trubky ochranné z PE vnitřní do O 38mm (pu)		22,79 Kč	30 m	683,70 Kč
Montáž trubky ohebné el.instalační (pod) typ 23 O 36mm		26,75 Kč	14 m	374,50 Kč
Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm		28,57 Kč	11 m	314,27 Kč
Montáž krabice přístrojové (1901;KO 68) kruh.		28,57 Kč	29 ks	828,53 Kč
Montáž krabice odbočné s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zapojení		142,63 Kč	28 ks	3 993,64 Kč
Montáž krabice odbočné s víčkem (KO 125) čtverc. bez zapojení ;		79,93 Kč	1 ks	79,93 Kč
Celkem za: Montáže trubkových vedení, krabic, svorkovnic				11 517,65 Kč
Stavební práce				
Zhotovení lešení 1,2m do 10m - m2	941941041	79,18 Kč	12 m	950,16 Kč
Vysekání rýhy do cihl.zdiva do 50x50mm		90,20 Kč	14 m	1 262,80 Kč
Vysekání rýhy do cihl.zdiva do 30x30mm		58,85 Kč	54 m	3 177,90 Kč
Vysekání rýhy do betonového/kamenného stropu, 50x50		253,59 Kč	3 m	760,77 Kč
Vysekání rýhy do betonového/kamenného stropu, 30x30		206,40 Kč	28 m	5 779,20 Kč
Vysekání beton. kanál do hl. 7cm, š. 7cm		189,39 Kč	27 ks	5 113,53 Kč
Stoupačka strop		1 369,60 Kč	2 ks	2 739,20 Kč
Sekání zdi cihlové-kapsy do 5x5x5cm		25,68 Kč	10 ks	256,80 Kč
Sekání zdi cihlové-kapsy do 5x5x5cm		25,68 Kč	58 ks	1 489,44 Kč
Sekání zdi cihlové-kapsy do 15x15x10cm		44,94 Kč	1 ks	44,94 Kč
Průraz zdi 65cm		121,98 Kč	2 kus	243,96 Kč
Manipulace a pronájem lešení		4 066,00 Kč	1 Kpl	4 066,00 Kč
Demontáž lešení 1,2m do 10m - m2	941941841	57,78 Kč	12 m	693,36 Kč

Celkem za: Stavební práce					26 578,06 Kč	
Ukončení vodičů						
Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2		17,12 Kč	12	ks		205,44 Kč
Celkem za: Ukončení vodičů					205,44 Kč	
Zatažení, položení, upevnění vodičů						
Zatažení kabelu CYSY 3Bx1.5 mm2 (VU)		17,12 Kč	18	m		308,16 Kč
Zatažení kabelu CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (POS)		22,79 Kč	60	m		1 367,40 Kč
Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)		17,12 Kč	100	m		1 712,00 Kč
Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (POS)		22,79 Kč	150	m		3 418,50 Kč
Celkem za: Zatažení, položení, upevnění vodičů					6 806,06 Kč	
Celkem za: Montáž					67 111,05 Kč	
Projekce						
Hromosvody						
Dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu		3 423,00 Kč	1	kpl		3 423,00 Kč
Celkem za: Hromosvody					3 423,00 Kč	
Celkem za: Projekce					3 423,00 Kč	
Revize						
Revize, měření, zkoušky						
Revize el.instalace		374,50 Kč	8	hod		2 996,00 Kč
Celkem za: Revize, měření, zkoušky					2 996,00 Kč	
Celkem za: Revize					2 996,00 Kč	
Celkem bez DPH:					146 678,20 Kč	
Celkem s DPH:					177 480,63 Kč	
REKAPITULACE						
SKUPINA	Základ DPH 0%	Základ DPH 15%	Základ DPH 21%	Celkem bez DPH	Celkem s DPH	
Materiál	0 Kč	0 Kč	73 148,15 Kč	73 148,15 Kč	88 509,26 Kč	
Práce	0 Kč	0 Kč	67 111,05 Kč	67 111,05 Kč	81 204,37 Kč	

Příloha 2B. Elektro - zasedací místnost

Projekce	0 Kč	0 Kč	3 423 Kč	3 423 Kč	4 141,83 Kč
Revize	0 Kč	0 Kč	2 996 Kč	2 996 Kč	3 625,16 Kč
Doprava	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ubytování	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Stravné	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Slevy a přirážky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Vedlejší náklady	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkem ceny	0 Kč	0 Kč	146 678,20 Kč	146 678,20 Kč	177 480,63 Kč



Vážená paní
Mgr. Alena Štěrbová
prorektorka pro rozvoj VŠPJ
z d e

naše značka:

vaše značka:

vyřizuje:

Jihlava

4. srpna 2014

Pověření zastupováním statutárního orgánu

Vážená paní prorektorko,

v souladu s čl. 6 Statutu VŠPJ Vás s platností od 4. srpna 2014

p o v ě ř u j i

z á s t u p k y n í r e k t o r a
Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Při výkonu této funkce přeji mnoho úspěchů.



doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor VŠPJ

Pověření převzala (datum, podpis):

4. srpna 2014


Na vědomí:

Personální a mzdové oddělení (originál)

Kancelář rektora (kopie)